

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Luzerna  
Prefeitura Municipal de Luzerna  
Concorrência por Menor Preço - 4/2024

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/08/2024 - 07:59:28	Esclarecimentos	21/08/2024 - 17:49:26

**Dúvida:** Solicita-se os esclarecimentos a seguir:

- O memorial indica que a empresa vencedora será responsável pelo projeto estrutural, porém, não há nenhum item correspondente a "projeto" na planilha orçamentária.
- A empresa vencedora deve apresentar o projeto estrutural antes do início da obra, porém não existe o item de elaboração do projeto no cronograma. Qual é o prazo de execução para a elaboração do projeto?
- O projeto prevê a demolição da ponte existente, entretanto, não há itens para a demolição nem para o bota-fora na planilha.
- O memorial descritivo menciona que a calçada deve ter largura mínima de 1,20m para fins de acessibilidade, mas no projeto, ela é descrita com 1,12m. Favor esclarecer este detalhe.
- O memorial solicita uma equipe de topografia para a locação da obra, mas este item não consta na planilha.
- O memorial especifica que o guarda-corpo deve ser de inox, porém, na planilha e no projeto, o guarda-corpo é descrito como galvanizado. Esclarecer esta divergência.
- O memorial exige a instalação de um canteiro de obras com vigilância 24 horas, contudo, esses itens não estão previstos na planilha orçamentária.
- A planilha orçamentária prevê 4,50m<sup>2</sup> de placa, equivalente a 1 placa, porém, no item "2. Generalidades" do memorial, é sugerido que serão necessárias 3 placas de 4,50m<sup>2</sup> cada. Favor esclarecer.
- Estão faltando as composições dos itens "COTAÇÃO AMMOC-0292-I" e "COTAÇÃO AMMOC-0284-I".

**Resposta:** Boa tarde,

Segue respostas conforme retorno do engenheiro Max da AMMOC, responsável pela elaboração dos projetos, orçamento e memorial da respectiva obra.

- R: O projeto das cabeceiras é de responsabilidade da AMMOC, mas a estrutura de vigamentos e tablado é de responsabilidade da empresa executora. Na cotação fornecida pelas empresas o referencial projeto já está embutido.
- R: A solução entregue pelo fornecedor deve estar aprovada até a execução das cabeceiras.
- R: Os serviços que são apresentados em projeto, mas não encontram-se em planilha, serão executados pela PML como escavações, demolições, reposição de aterros e asfaltamento subsequente.
- R: Segue orientações de projeto, o mesmo foi considerado item isolado.
- R: É de obrigação da contratada fornecer locação conforme as medidas em projeto, e item 1.3 fazendo auxílio de equipe de topografia ou não. A AMMOC disponibiliza a equipe da topografia para possíveis conferências ou auxílio.
- R: Orçamento e memorial esclarecem inox, o guarda-corpo deverá ser inox. A informação galvanizada no projeto está equivocada.
- R: Se trata de item genérico e não se faz necessário visto a complexidade da obra, ficando a critério do contratado.
- R: Segue Orçamento, apenas 1 placa.
- R: Tais documentos serão anexados no processo.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETOARMADO LOCALIZADA NA RUA PAINEIRAS, BAIRRO VILA ALEMÂNHA.	672.068,55	1,00	UN	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/08/2024 - 15:09	<a href="#">Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2024.pdf</a>
12/08/2024 - 15:21	<a href="#">2_Documentos de Engenharia - PROJETO, ART, PLANILHA, MEMORIAL, CRONOGRAMA E BDI.pdf</a>
12/08/2024 - 15:22	<a href="#">1_ETP - Construção de Ponte sobre o Rio Limeira (Rua Paineiras).pdf</a>
21/08/2024 - 17:50	<a href="#">D098-Ammoc-Ponte Paineiras Luzerna.pdf</a>
21/08/2024 - 17:51	<a href="#">Orç. 0109.2024 - AMMOC - Supraestrutura Ponte Luzerna Paineiras assinado.pdf</a>
21/08/2024 - 17:51	<a href="#">Orçamento Ponte Prefeitura de Luzerna Paineiras 30-07.pdf</a>
28/08/2024 - 16:53	<a href="#">Análise dos Documentos de Habilitação pela Engenheira Civil do Município.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



28/08/2024 - 14:13:15	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 15:49:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 16:02:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2024 - 16:55:35	Documentos solicitados para o processo 4/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 10:15:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2024 - 10:57:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE PONTE - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à construção de ponte em concretoarmado localizada na Rua Paineiras, bairro Vila Alemanha.	CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Proprio	Geral	549.000,00	1,00	549.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à construção de ponte em concretoarmado localizada na Rua Paineiras, bairro Vila Alemanha.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	76.599.059/0001-00	26/08/2024 - 16:24:21	serviço	próprio	1,00	R\$672.069,25	R\$ 672.069,25	Não
CONSTRUTORA DECA LTDA	05.581.992/0001-01	26/08/2024 - 18:24:46	próprio	próprio	1,00	R\$549.500,00	R\$ 549.500,00	Sim
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	27/08/2024 - 09:56:14	Proprio	Geral	1,00	R\$549.000,00	R\$ 549.000,00	Sim
PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA	35.173.318/0001-59	27/08/2024 - 17:07:19	PROPRIO	PROPRIO	1,00	R\$599.999,99	R\$ 599.999,99	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	120 dias
PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA	35.173.318/0001-59	60 dias
ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	76.599.059/0001-00	60 dias
CONSTRUTORA DECA LTDA	05.581.992/0001-01	60 dias



## Lances Enviados

**0001 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à construção de ponte em concretoarmado localizada na Rua Paineiras, bairro Vila Alemanha.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2024 - 16:24:21	672.069,25 (proposta)	76.599.059/0001-00 - ARAUJO CONSTRUcoes LTDA	Válido
26/08/2024 - 18:24:46	554.778,00 (proposta)	05.581.992/0001-01 - CONSTRUTORA DECA LTDA	Válido
27/08/2024 - 09:56:14	671.000,00 (proposta)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
27/08/2024 - 17:07:19	672.000,00 (proposta)	35.173.318/0001-59 - PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/08/2024 - 13:34:45	600.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
28/08/2024 - 13:41:01	665.000,00	35.173.318/0001-59 - PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/08/2024 - 13:49:15	599.999,99	35.173.318/0001-59 - PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/08/2024 - 13:55:50	549.000,00 (lance oculto)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
28/08/2024 - 13:57:27	549.500,00 (lance oculto)	05.581.992/0001-01 - CONSTRUTORA DECA LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/08/2024 - 15:49:12	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	<a href="#">documentos habilitação.rar</a>
0001	28/08/2024 - 16:02:17	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	<a href="#">documentos habilitação 03.pdf</a>
0001	29/08/2024 - 10:15:04	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	<a href="#">Carta Proposta planilha cronograma ass.pdf</a>
0001	29/08/2024 - 10:57:41	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	<a href="#">CARTA PROPOSTA ST_PLANILHA_CRONOGRAMA ASS.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/08/2024 - 14:36	-	-

**0001 - CONSTRUÇÃO DE PONTE - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à construção de ponte em concretoarmado localizada na Rua Paineiras, bairro Vila Alemanha.**

## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35.173.318/0001-59 - PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA	28/08/2024 - 14:07:18	Intenção de recurso para análise de documentos das concorrentes	Indeferido

Justificativa: Os documentos do licitante vencedor já encontram-se disponíveis no processo.

## Chat

Data	Apelido	Frase
12/08/2024 - 15:32:28	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não se trata de item de grande vulto..
21/08/2024 - 17:50:53	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (D098-Ammoc-Ponte Paineiras Luzerna.pdf) em 21/08/2024 às 17:50.
21/08/2024 - 17:51:09	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Orç. 0109.2024 - AMMOC - Supraestrutura Ponte Luzerna Paineiras assinado.pdf) em 21/08/2024 às 17:51.



21/08/2024 - 17:51:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Orçamento Ponte Prefeitura de Luzerna Paineiras 30-07.pdf) em 21/08/2024 às 17:51.
28/08/2024 - 13:30:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/08/2024 - 13:31:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/08/2024 - 13:31:00	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/08/2024 - 13:31:00	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/08/2024 - 13:31:00	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/08/2024 - 13:31:10	Presidente da Comissão	Prezados, boa tarde! Darei início a sessão de lances.
28/08/2024 - 13:31:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
28/08/2024 - 13:31:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/08/2024 - 13:46:15	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
28/08/2024 - 13:54:34	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/08/2024 às 13:59:35.
28/08/2024 - 13:59:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 28/08/2024 às 13:59:35.
28/08/2024 - 13:59:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/08/2024 - 13:59:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 549.000,00.
28/08/2024 - 14:01:38	Presidente da Comissão	Prezados, neste momento o processo ficará 10 (dez) minutos em período recursal quanto a proposta, visto que o sistema não permite avançarmos sem antes passarmos pela etapa recursal das propostas.
28/08/2024 - 14:01:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 28/08/2024 às 14:11.
28/08/2024 - 14:07:18	Sistema	O fornecedor PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/08/2024 - 14:12:40	Presidente da Comissão	Prezada CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, solicito que no prazo de 2 (duas) horas, envie os documentos de habilitação conforme item 8 do Edital. Tal documentação deve ser anexada no campo DILIGÊNCIA do sistema.
28/08/2024 - 14:13:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 28/08/2024.
28/08/2024 - 14:13:15	Sistema	Motivo: Abertura de prazo para envios dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
28/08/2024 - 15:31:01	F. CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Documentação Item 0001: Boa Tarde, requeremos que seja concedido o prazo de mais duas horas para apresentação de todos os documentos (habilitação e proposta) devido a um problema operacional de instabilidade da internet, nestes termos pedimos deferimento, da prorrogação do prazo para apresentação da proposta adequada, juntamente com os documentos de habilitação. aguardamos deferimento
28/08/2024 - 15:34:34	Presidente da Comissão	Prezada CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, não solicitamos a PROPOSTA READEQUADA e PLANILHAS nesse momento, isso está previsto no item 5.13 do Edital. O que solicitamos agora são apenas os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Assim, o pedido de prorrogação NÃO será concedido.
28/08/2024 - 15:49:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2024 - 16:02:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2024 - 16:07:07	Presidente da Comissão	Informo que os documentos relativos à qualificação técnica serão encaminhados ao Setor de Consultoria Técnica para análise, sendo que assim que tivermos retorno do setor, daremos sequência ao processo. As demais documentações quanto a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, e econômica-financeira atendem ao Edital.
28/08/2024 - 16:52:25	Presidente da Comissão	Prezados, informo que os documentos de habilitação da empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA foram aprovados tanto pela Agente de Contratação quanto pela Engenheira Civil do Município. Assim, a empresa está HABILITADA.
28/08/2024 - 16:53:01	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise dos Documentos de Habilitação pela Engenheira Civil do Município.pdf) em 28/08/2024 às 16:53.
28/08/2024 - 16:55:02	Presidente da Comissão	Neste momento, abrirei prazo para a empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA apresentar a PROPOSTA READEQUADA e PLANILHAS, conforme item 5.13 do Edital. Solicitamos que tais arquivos sejam anexados no campo DILIGÊNCIA, no prazo de até 1 (um) dia útil.
28/08/2024 - 16:55:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 29/08/2024.
28/08/2024 - 16:55:35	Sistema	Motivo: Abertura de prazo para envio da PROPOSTA READEQUADA e PLANILHAS.
29/08/2024 - 10:15:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 10:57:38	F. CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Documentação Item 0001: BOM DIA, favor considerar o segundo protocolo.
29/08/2024 - 10:57:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 - 13:36:35	Presidente da Comissão	Prezados, boa tarde! Informo que as planilhas apresentadas pela empresa CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA foram analisadas pela engenheira civil do Município, e esta aprovou os documentos.
29/08/2024 - 13:37:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA no item 0001.
29/08/2024 - 13:37:29	Sistema	Motivo: Planilhas enviadas conforme cláusula editalícia e aprovadas pela engenheira civil.
29/08/2024 - 13:37:42	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA.
29/08/2024 - 13:38:19	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/08/2024 - 13:38:50	Presidente da Comissão	A partir das 14h, abrirei prazo para manifestação de recurso quanto a HABILITAÇÃO.
29/08/2024 - 14:06:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 29/08/2024 às 14:36.
29/08/2024 - 14:42:37	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



29/08/2024 - 14:42:37	Sistema	Intenção: Intenção de recurso para análise de documentos das concorrentes
29/08/2024 - 14:42:37	Sistema	Justificativa: Os documentos do licitante vencedor já encontram-se disponíveis no processo.
29/08/2024 - 14:42:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

---

Debora Tais Menlak  
Presidente

---

Eduardo André Donatti  
Apoio

---

Fernanda Foppa Pratto  
Substituto

