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1. INTRODUCAO

A planilha orgamentdria que segue apresenta uma analise detalhada dos custos envolvidos na
fabricacdo e instalacdo de estruturas metalicas, baseada nos dados mais recentes da SINAPI SC de junho
de 2024. Este documento visa proporcionar uma estimativa precisa e abrangente dos recursos
financeiros necessarios para a execugao de projetos que envolvam estruturas metalicas, considerando
nado apenas os materiais, mas também a mao de obra especializada, os equipamentos necessarios e
outros custos incidentais.

Os valores aqui apresentados sdao fundamentados nos indices e composi¢cdes da SINAPI SC, um
importante referencial técnico que reflete os custos praticados no mercado de construcao civil em Santa
Catarina. E essencial ressaltar que os dados foram ajustados para refletir as particularidades e
especificidades de cada projeto, garantindo assim uma estimativa realista e alinhada com as melhores
praticas do setor.

A estrutura da planilha foi organizada de maneira a proporcionar uma visao clara e detalhada de cada
componente do orgamento, permitindo uma gestao eficiente dos recursos financeiros e facilitando a
tomada de decisOes estratégicas durante todas as fases do projeto. Além disso, foram considerados
diferentes cenarios e contingéncias para assegurar a robustez e a confiabilidade das proje¢des
financeiras apresentadas.

Por fim, esta planilha ndo apenas serve como uma ferramenta de planejamento e controle, mas
também como um instrumento para a otimizacdo de custos e a maximizacao da eficiéncia na execucdo
de obras que envolvam estruturas metdlicas. A precisdo e a atualidade dos dados aqui reunidos visam
contribuir de forma significativa para o sucesso e a rentabilidade dos empreendimentos no setor da
construgdo civil.
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2. BDI

Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Cobertura Metélica Delegacia

Conforme legislagé&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitacéo de obras)
Itens Siglas Adc(:f)ado
Administracdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,60%
Risco R 0,60%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 4,05%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdéao TCU) BDI PAD 16,78%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Os valores de BDI foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, mas devem ser adequados ao cenario da empresa
prestadora dos servicos de fabricacao e instalagéo.

Luzerna-SC segunda-feira, 15 de julho de 2024

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luis Sergio da Silva Filho
CREA/CAU: PR-210039/D
ART/RRT:

Fonte: O Autor, 2024.

Email: contato@bigbangengenharia.com.br
Tel.: (41) 99109-8552



http://www.bigbangengenharia.com.br/
mailto:contato@bigbangengenharia.com.br

k™
£®% BIG BANG

l ENGENHARIA

Eng° Mecanico Luis Sergio
www.bigbangengenharia.com.br

3. COMPOSICAO DO ORCAMENTO

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA | Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI'1 BDI 2 BDI3
FLORIANOPOLIS 06-24 (N DES.) 0| Luzerna-SC 16,78% 0,00% 0,00%
o
g
)
J— s . . Custo Unitério BDI Prego Unitario Preco Total o
Unidad
Item Fonte Cadigo Descrigcédo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R9) R9) ¥
il Fabricacéo 5 40.102,79
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
111 S A TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E RC 180,00 822 EDRL 2218 3.992,40 [RA
INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
112 SINAR A TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E RS 190,00 CLES ERRL 20,38 3872,20 'RA
INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
113 SIAR Qoozes ICGAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 e 40,00 2822 EDRL 2151 860,40 | RA
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
1.1.4. SINAPI 100774 DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 763,56 14,26 BDI1 16,65 12.713,27 RA
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM,
1.1.5. SINAPI-I 43692 H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) KG 439,48 11,93 BDI 1 13,93 6.121,96 RA
1.1.6. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 7,00 9,66 BDI1 11,28 78,96 RA
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
1.1.7. SINAPI 98746 ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 M 30,00 72,77 BDI 1 84,98 2.549,40 RA
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
1.1.8. SINAPI 100729 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 60,00 20,44 BDI1 23,87 1.432,20 RA
AF_01/2020_PE
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
1.1.9. SINAPI 94216 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 40,00 181,58 BDI 1 212,05 8.482,00 RA
1.2, Instalagdo 5 5.141,97
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS
1.2.1. SINAPI 92255 MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO UN 6,00 208,44 BDI 1 243,42 1.460,52 RA
ICAMENTO. AF_07/2019
1.2.2. SINAPI-I 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 135,00 23,35 BDI 1 27,27 3.681,45 RA
Encargos sociais: |Para elaboragao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada. |
Observacoes:

Os valores obtidos foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, os valores podem variar de acordo com a empresa fornecedora do servigo.

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total. |
|Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |

Luzerna-SC
Local Responséavel Técnico
Nome: Luis Sergio da Silva Filho
segunda-feira, 15 de julho de 2024 CREA/CAU: PR-210039/D
Data ART/RRT:

Fonte: O Autor, 2024.
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4. CRONOGRAMA DE OBRA

O cronograma de compra, fabricagao e instalagdo é de aproximadamente 90 dias, onde foram

considerados recursos de compra, caldeiraria, corte e dobra, soldador, pintor e montador.
Fonte: O Autor, 2024.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO | Grau de Sigilo
OoGU #PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢do Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
% Periodo: 79,66% 5,81% 3,17% 11,36%
11. Fabricacéo 40.102,79 | % Periodo: 89,87% 6,55% 3,57%
1.2. Instalagdo 5.141,97 | % Periodo: T00,00%
Total: R$45.244,76 %: 79,66% 5,81% 3,17% 11,36%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: 36.042,23 2.628,36 1.432,20 5.141,97
Outros: - - - -
Investimento: 36.042,23 2.628,36 1.432,20 5.141,97
%: 79,66% 85,47% 88,64% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 36.042,23 | 38.670,59 40.102,79 | 45.244,76
Outros: - - - -
Investimento: 36.042,23 38.670,59 40.102,79 45.244,76

Luzerna-SC
Local

Responsavel Técnico
Nome: Luis Sergio da Silva Filho
CREA/CAU: PR-210039/D

segunda-feira, 15 de julho de 2024
ART/RRT:

Data

Fonte: O Autor, 2024.

Email: contato@bigbangengenharia.com.br
Tel.: (41) 99109-8552



http://www.bigbangengenharia.com.br/
mailto:contato@bigbangengenharia.com.br

g

<®> BIG BANG

Eng® Mecanico Luis Sergio

ENGENHARIA

www.bigbangengenharia.com.br

o

VALOR DA OBRA COM BDI APLICADO

A inclusdo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) no cédlculo do valor total da obra é
essencial para contemplar todos os custos além dos diretos, como custos administrativos,
lucro, impostos e seguros. Este documento detalha a metodologia utilizada para aplicar o
BDI, garantindo uma andlise financeira abrangente e precisa do projeto. A consideracao
rigorosa desses componentes assegura ndo apenas a cobertura completa dos custos
indiretos, mas também a margem de lucro adequada e a gestao eficiente dos riscos durante
a execuc¢ao da obra.

R$ 30.188,59
RS 1.432,20
RS 13.623,97
RS 45.244,76
16,78%

RS 52.836,83

Fonte: O Autor, 2024.

15 de julho de 2024

—=r

Luis Sergio

Engenheiro Mecanico

CREA PR: 210039/D
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6. ANEXO | — ARRANJO PROJETO DELEGACIA LZSC.M.DPM.100-A

O cronograma apresentado foi baseado no projeto ilustrado na imagem seguinte.
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E-MAIL: contatog@bigbangengenharia.com.br
SITE: waw.bighangengenninia.com.br comunTo
TEL - +55.41 991006552 MONTAGEM GERAL

DATACRIAGAD PROXETSTA o

20/06/2024  MANOEL VISTAS E LISTAS
DESENHO DESENHISTA CLIENTE /0BRA
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2-2
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14/07/2024  MANOEL
APROVADO POR seTor
ENGENHARIA
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DATA APROVACAC
14007/2024 | LUIS SERGIO
Escaa  PES
£100  2168.46kg
e

RESPONSAVEL TECNIC!
ENG. LUIS SERGIO

Fonte: Big Bang Engenharia, 2024.

Email: contato@bigbangengenharia.com.br
Tel.: (41) 99109-8552
8



http://www.bigbangengenharia.com.br/
mailto:contato@bigbangengenharia.com.br

