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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 313.253,33 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
CONFORME PADRÃO CONVÊNIO

M2    2,88 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 200,00 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 200,00 
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - .

1.2.1. (abra o arquivo 'Referência 01-2022.xls) M 30,00 3.SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
.
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 30,00 

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

1.3.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES 

M2 1.200,00 4.REMOÇÕES
.
REMOÇÕES 1.200,00 

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

1.4.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 750,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

750,00 

1.4.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 750,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

750,00 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, 
DMT = 2 KM

M3XKM 1.500,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

1.500,00 

1.4.4. ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 164,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

164,00 

1.4.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 164,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

164,00 

1.4.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, 
DMT = 2 KM

M3XKM 328,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

328,00 

1.4.7. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO M2 1.500,00 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.
ESCAVAÇÕES E 
MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

1.500,00 

1.5. DRENAGEM - .

1.5.1.
CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA 
ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO

UND 2,00 6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 2,00 

1.5.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 18,00 6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 18,00 

1.5.3.
DRENO LONGITUDINAL L=0,60X0,75 GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO 
CORRUGADO PVC D=110mm FOR. E INSTALAÇÃO

M 198,05 6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 198,05 

1.5.4.
SARJETA TRIANGULAR EM SOLO 1,00 x 0,35, INCLUSIVE ENROCAMENTO 
COM PEDRA ARRUMADA

M 198,05 6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 198,05 

1.5.5. DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS M 10,00 6.DRENAGEM. DRENAGEM 10,00 
1.6. REATERROS - .
1.6.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3    74,32 7.REATERROS. REATERROS 74,32 

1.6.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM 
CAMINHÃO BASCULANTE

M3 74,32 7.REATERROS
.
REATERROS 74,32 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 148,64 7.REATERROS. REATERROS 148,64 
1.7. BASE E SUB-BASE - .

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA 906729/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 6



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1073497-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. L
IN

H
A

 
L

E
Ã

O
Z

IN
H

O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 313.253,33 0,00PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA 906729/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA

M2 1.500,00 8.BASE E SUB-BASE
.
BASE E SUB-BASE 1.500,00 

1.7.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 375,00 8.BASE E SUB-BASE
.
BASE E SUB-BASE 375,00 

1.7.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE

M3 375,00 8.BASE E SUB-BASE
.
BASE E SUB-BASE 375,00 

1.7.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 7.500,00 8.BASE E SUB-BASE. BASE E SUB-BASE 7.500,00 

1.7.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 225,00 8.BASE E SUB-BASE
.
BASE E SUB-BASE 225,00 

1.7.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE

M3 225,00 8.BASE E SUB-BASE
.
BASE E SUB-BASE 225,00 

1.7.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 4.500,00 8.BASE E SUB-BASE. BASE E SUB-BASE 4.500,00 
1.8. CAPA ASFÁLTICA - .
1.8.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.500,00 9.IMPRIMAÇÃO. IMPRIMAÇÃO 1.500,00 
1.8.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 30,00 9.IMPRIMAÇÃO. IMPRIMAÇÃO 30,00 

1.8.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.300,00 10.PINTURA DE LIGAÇÃO
.
PINTURA DE LIGAÇÃO 1.300,00 

1.8.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 26,00 10.PINTURA DE LIGAÇÃO. PINTURA DE LIGAÇÃO 26,00 

1.8.5.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 65,00 11.CAPA ASFÁLTICA
.
CAPA ASFÁLTICA 65,00 

1.8.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 
COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3 65,00 11.CAPA ASFÁLTICA
.
CAPA ASFÁLTICA 65,00 

1.8.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM

M3XKM 1.300,00 11.CAPA ASFÁLTICA
.
CAPA ASFÁLTICA 1.300,00 

1.9. SINALIZAÇÃO - .
1.9.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M2 1.300,00 13.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 1.300,00 

1.9.2.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE 
DIVISÃO DE FLUXOS

M2 20,00 13.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 20,00 

1.9.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 
BRANCA

M2 40,00 13.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 40,00 

1.9.4.
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE 
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

UN 2,00 13.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 2,00 

.

LUZERNA/SC
Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 313.253,33 0,00PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA 906729/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

sexta-feira, 29 de abril de 2022 CREA/CAU: 139.164-0
Data ART/RRT: 7822448-0
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE - 
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
CONFORME PADRÃO CONVÊNIO

M2    2,88 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 200,00 
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 

1.2.1. (abra o arquivo 'Referência 01-2022.xls) M 30,00 

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

1.3.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES 

M2 1.200,00 

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

1.4.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 750,00 

1.4.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 750,00 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, 
DMT = 2 KM

M3XKM 1.500,00 

1.4.4. ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 164,00 

1.4.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 164,00 

1.4.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, 
DMT = 2 KM

M3XKM 328,00 

1.4.7. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO M2 1.500,00 

1.5. DRENAGEM - 

1.5.1.
CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA 
ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO

UND 2,00 

1.5.2.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 18,00 

1.5.3.
DRENO LONGITUDINAL L=0,60X0,75 GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO 
CORRUGADO PVC D=110mm FOR. E INSTALAÇÃO

M 198,05 

1.5.4.
SARJETA TRIANGULAR EM SOLO 1,00 x 0,35, INCLUSIVE ENROCAMENTO 
COM PEDRA ARRUMADA

M 198,05 

1.5.5. DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS M 10,00 
1.6. REATERROS - 
1.6.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3    74,32 

1.6.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM 
CAMINHÃO BASCULANTE

M3 74,32 

1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 148,64 
1.7. BASE E SUB-BASE - 

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA 906729/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1073497-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA 906729/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA

M2 1.500,00 

1.7.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 375,00 

1.7.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE

M3 375,00 

1.7.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 7.500,00 

1.7.5.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 225,00 

1.7.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE

M3 225,00 

1.7.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 4.500,00 
1.8. CAPA ASFÁLTICA - 
1.8.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.500,00 
1.8.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 30,00 

1.8.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 1.300,00 

1.8.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 26,00 

1.8.5.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 65,00 

1.8.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 
COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3 65,00 

1.8.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM

M3XKM 1.300,00 

1.9. SINALIZAÇÃO - 
1.9.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M2 1.300,00 

1.9.2.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE 
DIVISÃO DE FLUXOS

M2 20,00 

1.9.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 
BRANCA

M2 40,00 

1.9.4.
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE 
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

UN 2,00 

LUZERNA/SC
Local

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1073497-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico
Nome: MAX MOOSHAMMER
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Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA 906729/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

sexta-feira, 29 de abril de 2022
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1073497-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 7822448-0
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