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Boca de Lobo Tipo 1

CONVENÇÕES

Estaqueamento
Meio-Fio
Poste

Dispositivo de Drenagem Novo

Tubos Ø400mm a Executar

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Felipe Lorenci Parisoto

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800  www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -  Joaçaba/SC
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Drenagem

Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da Rua da Represa
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		2022-04-13T14:51:10-0300
	MAX MOOSHAMMER:06944046911
	Eu sou o autor deste documento




