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Ø400mm C=32,00m

Ø
400m

m

C
=6,00m

Boca de Lobo Tipo 1

CONVENÇÕES

Estaqueamento
Meio-Fio
Poste

Dispositivo de Drenagem Novo

Tubos Ø400mm a Executar

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Felipe Lorenci Parisoto

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800  www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -  Joaçaba/SC
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Revisão:

1/500
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0+0,000 - 4+18,875
Trecho:

DRE.
01/02

Drenagem

Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. da Rua Vilmar
Aldo Moresco - Luzerna/SC

ESTACA

Quant. Un. Quant. Un.

BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR 7,00       Un. 7,00       Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS 53,29     m3 53,29     m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2 34,96     m3 34,96     m3
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 30,40     m2 30,40     m2
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm 38,00     m 38,00     m

QUANTITATIVOS                                                 

DRENAGEM

TRECHO ACUMULADO

0+0,000 4+18,875
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