

PLANTA SINALIZAÇÃO
ESCALA:1/500

ESTACA	0+0,000		6+18.717m	
QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES	16,00	m²	16,00	m²
LINHA CONTÍNUA AMARELA Esp.: 10cm	120,00	m	120,00	m
LINHA CONTÍNUA BRANCA Esp.: 10cm	254,00	m	254,00	m

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. sobre Paralelepípedos da RUA PRIMAVERA

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Sinalização

SIN. 01/02

MAX MOOSHAMMER:06944046911
Assinado digitalmente por MAX MOOSHAMMER:06944046911
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=63895370000167, CN=MAX MOOSHAMMER:06944046911
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.20 15:09:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Edson Abatti | Data: Fevereiro de 2022 | Revisão: Março de 2022 | Escala: Indicadas | Trecho: O.P.P até 6+18.717

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC