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Faixa de Divisão de Fluxos Opostos (Contínua Amarela)
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SINALIZAÇÃO

ESCALA 1:10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA A FAIXA DE CONTRASTE:

MONOCOMPONENTE METILMETACRILATO

CURA POR EVAPORAÇÃO DE SOLVENTE

SISTEMA DE ASPERSÃO

ESPESSURA ÚMIDA - 0,6 mm

 (20,00cm)

 (400,00cm)

 (10,00cm)

 (20,00cm)

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Sinalização

Edson Abatti

Março de 2022

Fevereiro de 2022

Pavimentação em Concreto sobre Paralelepípedos

da RUA ONÓRIO BECKER
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