



RUA ALVÍCIO WOLFART



CONVENÇÕES

- x-x- Cerca
- ⊕ Estaqueamento
- Meio Fio Executar
- - - Meio Fio Existente
- Muro Existente
- ⊕ Poste Existente
- ⊗ P.V.- SIMAE

| ESTACA | 0+0,000 | | 3+10,19.324 | |
|---|---------|-----|-------------|-----|
| QUANTITATIVOS GEOMÉTRICO | TRECHO | | ACUMULADO | |
| | Quant. | Un. | Quant. | Un. |
| PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Reperfilagem) | 888,00 | m² | 888,00 | m² |
| PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa) | 840,00 | m² | 840,00 | m² |
| PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Base Nova) | 892,00 | m² | 892,00 | m² |
| EXTENSÃO | 219.32 | m | 219.32 | m |
| MEIO FIO A EXECUTAR | 223,00 | m | 223,00 | m |



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. sobre Paralelepípedos e Base Nova da RUA ALVÍCIO WOLFART

Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
 Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
 Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
 Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

GEOMÉTRICO
GEO.
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal: Edson Abatti
 Assinatura Responsável Técnico: [Assinatura]
 Desenho: Edson Abatti
 Data: Fevereiro de 2022
 Revisão: Março de 2022
 Escala: Indicada
 Trecho: O.P.P até 10+19.324