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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 607.213,95 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

CONFORME PADRÃO CONVÊNIO
M2    2,88 1,2*2,4 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 536,00 extensão 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 536,00 

1.1.3. LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA UN 12,00 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 12,00 

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - .

1.2.1. SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 80,40 536*0,15 3.SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
.
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 80,40 

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 15,20 4.REMOÇOES E DEMOLIÇÕES

.
REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 15,20 

1.3.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PAVIMENTO REMOVIDO - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 2,28 15,20*0,15 4.REMOÇOES E DEMOLIÇÕES

.
REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 2,28 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DEMOLIDO, 

DMT ATÉ = 2 KM 
M3XKM 4,56 2,28*2 4.REMOÇOES E DEMOLIÇÕES

.
REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 4,56 

1.3.4.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 20,81 4.REMOÇOES E DEMOLIÇÕES

.
REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 20,81 

1.3.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PAVIMENTO REMOVIDO - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 3,12 20,81*015 4.REMOÇOES E DEMOLIÇÕES

.
REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 3,12 

1.3.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DEMOLIDO, 

DMT ATÉ = 2 KM 
M3XKM 6,24 =1,04*2 4.REMOÇOES E DEMOLIÇÕES

.
REMOÇOES E DEMOLIÇÕES 6,24 

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - .

1.4.1. ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 45,98 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
.

ESCAVAÇÕES E 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
45,98 

1.4.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 45,98 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

.

ESCAVAÇÕES E 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
45,98 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, 

DMT = 2 KM
M3XKM 91,96 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

.

ESCAVAÇÕES E 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
91,96 

1.5. DRENAGEM - .

1.5.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 19,00 6.DRENAGEM

.

DRENAGEM 19,00 

1.5.2.
ELEVAÇÃO E REPARO EM BOCA DE LOBO, CONSIDERANDO O 

REAPROVEITAMENTO DA GRADE
UN 6,00 6.DRENAGEM

.
DRENAGEM 6,00 

1.5.3.

BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PRENCHIDA 

COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E 

GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1 

UND 16,00 6.DRENAGEM

.

DRENAGEM 16,00 

1.6. REATERROS - .

1.6.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3    11,13 7.REATERROS. REATERROS 11,13 

1.6.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 11,13 7.REATERROS

.
REATERROS 11,13 

PAVIMENTAÇÃO SOBRE PARALELEPÍPEDOS DA RUA SÃO ROQUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO SOBRE PARALELEPÍPEDOS DA RUA SÃO ROQUE 906767/2020

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 222,60 11,13*20 7.REATERROS. REATERROS 222,60 

1.7. BASE E SUB-BASE - .

1.7.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 15,20 8.BASE E SUB-BASE

.
BASE E SUB-BASE 15,20 

1.7.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 3,04 15,20*0,20 8.BASE E SUB-BASE

.

BASE E SUB-BASE 3,04 

1.7.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 3,04 15,20*0,20 8.BASE E SUB-BASE

.
BASE E SUB-BASE 3,04 

1.7.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 60,80 3,04*20 8.BASE E SUB-BASE. BASE E SUB-BASE 60,80 

1.7.5.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 2,28 15,2*0,15 8.BASE E SUB-BASE

.

BASE E SUB-BASE 2,28 

1.7.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 2,28 15,2*0,15 8.BASE E SUB-BASE

.
BASE E SUB-BASE 2,28 

1.7.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 45,60 2,28*20 8.BASE E SUB-BASE. BASE E SUB-BASE 45,60 

1.8. CAPA ASFÁLTICA - .

1.8.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 15,20 
área de remoção de paralelepipedos 

(valas)
9.IMPRIMAÇÃO

.
IMPRIMAÇÃO 15,20 

1.8.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 0,30 15,20*20/1000 9.IMPRIMAÇÃO. IMPRIMAÇÃO 0,30 

1.8.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 5.914,32 2876,11+3038,21 10.PINTURA DE LIGAÇÃO
.
PINTURA DE LIGAÇÃO 5.914,32 

1.8.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 118,29 5914,32*20/1000 10.PINTURA DE LIGAÇÃO. PINTURA DE LIGAÇÃO 118,29 

1.8.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45 CAMADA DE REPERFILAGEM - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 91,15 3038,21*0,03 11.CAPA ASFÁLTICA

.

CAPA ASFÁLTICA 91,15 

1.8.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 91,15 3038,21*0,03 11.CAPA ASFÁLTICA

.

CAPA ASFÁLTICA 91,15 

1.8.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM
M3XKM 1.822,93 91,15*20 11.CAPA ASFÁLTICA

.
CAPA ASFÁLTICA 1.822,93 

1.8.8.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

M3 143,81 2876,11*0,05 11.CAPA ASFÁLTICA

.

CAPA ASFÁLTICA 143,81 

1.8.9.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 143,81 2876,11*0,05 11.CAPA ASFÁLTICA

.

CAPA ASFÁLTICA 143,81 

1.8.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM
M3XKM 2.876,11 143,81*20 11.CAPA ASFÁLTICA

.
CAPA ASFÁLTICA 2.876,11 

1.9. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - .

1.9.1.
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
M2 1.015,15 área de pav em concreto 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1.015,15 
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1.9.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2    1.015,15 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1.015,15 

1.9.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    101,52 =1015,15*0,1 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 101,52 

1.9.4.
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

PAVIMENTO DE CONCRETO
M3 101,52 =1015,15*0,1 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 101,52 

1.9.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES

M2 27,00 estensão dos trechos ( 135 x 0,2) 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 27,00 

1.9.6.

ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE 

CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E 

PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM

UN    1.015,15 1 por m2 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1.015,15 

1.10. FAIXA ELEVADA - .

1.10.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 56,00 8x7 15.FAIXA ELEVADA
.
FAIXA ELEVADA 56,00 

1.10.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 1,12 56*20/1000 15.FAIXA ELEVADA. FAIXA ELEVADA 1,12 

1.10.3.
EXECUÇÃO FAIXA ELEVADA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M3 6,83 6,5*7*0,15 15.FAIXA ELEVADA

.
FAIXA ELEVADA 6,83 

1.10.4.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE
M3 6,83 6,5*7*0,15 15.FAIXA ELEVADA

.
FAIXA ELEVADA 6,83 

1.10.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM
M3XKM 136,50 6,83*20 15.FAIXA ELEVADA

.
FAIXA ELEVADA 136,50 

1.10.6.
PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 

CM (4,47 KG/M)
KG    10,00 5 + 5 15.FAIXA ELEVADA

.
FAIXA ELEVADA 10,00 

1.11. MEIO-FIO - 14.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO.

1.11.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA.
M 22,00 12.MEIO-FIO

.
MEIO-FIO 22,00 

1.12. SINALIZAÇÃO - .

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M2 2.876,11 área de capa 13.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 2.876,11 

1.12.2.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - DEMARCAÇÕES DE 

VIA (PRETO)

M2 16,59 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 16,59 

1.12.3.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE 

DIVISÃO DE FLUXOS

M2 47,39 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 47,39 

1.12.4.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 

BRANCA

M2 102,69 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 102,69 

1.12.5.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 

PRETA

M2 332,80 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 332,80 
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1.12.6.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE 

PEDESTRES

M2 27,37 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 27,37 

1.12.7.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS ELEVADA DE 

PEDESTRES 

M2 16,97 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 16,97 

1.12.8.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE 

ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 7,00 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 7,00 

1.12.9.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 6,00 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 6,00 

1.12.10.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 50 X 70 CM, COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE 

BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 4,00 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 4,00 

1.12.11.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE 

BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 1,00 13.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 1,00 

.

LUZERNA/SC

Local Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

terça-feira, 11 de janeiro de 2022 CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 7808435-2
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

CONFORME PADRÃO CONVÊNIO
M2    2,88 

1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 536,00 

1.1.3. LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA UN 12,00 

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - 

1.2.1. SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 80,40 

1.3. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 15,20 

1.3.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PAVIMENTO REMOVIDO - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 2,28 

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DEMOLIDO, 

DMT ATÉ = 2 KM 
M3XKM 4,56 

1.3.4.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
M2 20,81 

1.3.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PAVIMENTO REMOVIDO - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 3,12 

1.3.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL DEMOLIDO, 

DMT ATÉ = 2 KM 
M3XKM 6,24 

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - 

1.4.1. ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 45,98 

1.4.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M3 45,98 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, 

DMT = 2 KM
M3XKM 91,96 

1.5. DRENAGEM - 

1.5.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 19,00 

1.5.2.
ELEVAÇÃO E REPARO EM BOCA DE LOBO, CONSIDERANDO O 

REAPROVEITAMENTO DA GRADE
UN 6,00 

1.5.3.

BOCA DE LOBO EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PRENCHIDA 

COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E 

GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1 

UND 16,00 

1.6. REATERROS - 

1.6.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3    11,13 

1.6.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 11,13 
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1.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 222,60 

1.7. BASE E SUB-BASE - 

1.7.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA
M2 15,20 

1.7.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 3,04 

1.7.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 3,04 

1.7.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 60,80 

1.7.5.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 2,28 

1.7.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 2,28 

1.7.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 45,60 

1.8. CAPA ASFÁLTICA - 

1.8.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 15,20 

1.8.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 0,30 

1.8.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 5.914,32 

1.8.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 118,29 

1.8.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45 CAMADA DE REPERFILAGEM - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 91,15 

1.8.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 91,15 

1.8.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM
M3XKM 1.822,93 

1.8.8.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE

M3 143,81 

1.8.9.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 143,81 

1.8.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM
M3XKM 2.876,11 

1.9. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - 

1.9.1.
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
M2 1.015,15 
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1.9.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

M2    1.015,15 

1.9.3.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    101,52 

1.9.4.
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

PAVIMENTO DE CONCRETO
M3 101,52 

1.9.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES

M2 27,00 

1.9.6.

ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE 

CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E 

PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM

UN    1.015,15 

1.10. FAIXA ELEVADA - 

1.10.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 56,00 

1.10.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TXKM 1,12 

1.10.3.
EXECUÇÃO FAIXA ELEVADA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M3 6,83 

1.10.4.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE
M3 6,83 

1.10.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM
M3XKM 136,50 

1.10.6.
PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 

CM (4,47 KG/M)
KG    10,00 

1.11. MEIO-FIO - 

1.11.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA.
M 22,00 

1.12. SINALIZAÇÃO - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M2 2.876,11 

1.12.2.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - DEMARCAÇÕES DE 

VIA (PRETO)

M2 16,59 

1.12.3.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE 

DIVISÃO DE FLUXOS

M2 47,39 

1.12.4.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 

BRANCA

M2 102,69 

1.12.5.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 

PRETA

M2 332,80 
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1.12.6.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE 

PEDESTRES

M2 27,37 

1.12.7.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS ELEVADA DE 

PEDESTRES 

M2 16,97 

1.12.8.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE 

ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 7,00 

1.12.9.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE 

DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UN 6,00 

1.12.10.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 50 X 70 CM, COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE 

BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 4,00 

1.12.11.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE 

BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 1,00 

LUZERNA/SC

Local

terça-feira, 11 de janeiro de 2022

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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