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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
10-22 (DES.) Ampliação Escola São Francisco  - Unidade II (ETAPA 1) 27,12% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.737.851,51 
1. SINAPI - - BDI 1 - 1.737.851,51 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 15.746,89 RA
1.1.1. SINAPI-I 4813 Placa de obra em aço galvanizado 2,00x1,20m m² 2,40                400,00 BDI 1 508,48 1.220,35 RA
1.1.2. SINAPI 90777 Engenheiro Civil de obra com encargos h 60,00                  90,00 BDI 1 114,41 6.864,60 RA
1.1.3. SINAPI 99059 Locação de obra com gabarito de madeira m 103,40                  58,29 BDI 1 74,10 7.661,94 RA
1.2. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - BDI 1 - 19.004,40 RA
1.2.1. DEINFRA 42574 Tapume de madeira m² 195,00                  50,00 BDI 1 63,56 12.394,20 RA
1.2.2. SINAPI 93206 Canteiro de obra m² 10,00                520,00 BDI 1 661,02 6.610,20 RA
1.3. SINAPI DEMOLIÇÕES/RETIRADAS - - BDI 1 - 7.787,57 RA
1.3.1. DEINFRA 42553 Remoção gradil nylofor, de forma manual, com reaproveitamento m² 52,00                    4,20 BDI 1 5,34 277,68 RA
1.3.2. SINAPI 97645 Remoção de janela, de forma manual com reaproveitamento m² 9,70                  32,10 BDI 1 40,81 395,86 RA
1.3.3. SINAPI 97644 Remoção de porta, de forma manual com reaproveitamento m² 1,90                    8,22 BDI 1 10,45 19,86 RA
1.3.4. SINAPI 97647 Remoção de telhas cerâmicas, com reaproveitamento m² 92,00                    2,94 BDI 1 3,74 344,08 RA
1.3.5. SINAPI 100284 Transporte horizontal com manipulador telescópico, de telha cerâmica m²xkm 46,00                    9,80 BDI 1 12,46 573,16 RA
1.3.6. SINAPI 97650 Remoção de estrutura de cobertura, com reaproveitamento m² 92,00                    6,35 BDI 1 8,07 742,44 RA
1.3.7. DEINFRA 43226 Remoção cobertura metálica/policarbonato m² 28,00                  25,50 BDI 1 32,42 907,76 RA
1.3.8. SINAPI 97629 Demolição de laje/piso de concreto armado, de forma mecanizada m³ 11,00                108,00 BDI 1 137,29 1.510,19 RA
1.3.9. SINAPI 97627 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada m³ 7,20                245,00 BDI 1 311,44 2.242,37 RA
1.3.10. SINAPI 97625 Demolição de alvenaria, de forma mecanizada m³ 10,50                  58,00 BDI 1 73,73 774,17 RA
1.4. SINAPI INFRAESTRUTURA - BDI 1 - 14.134,75 RA
1.4.1. SINAPI 96521 Escavação mecanizada de solo para fundações m³ 145,00                  35,00 BDI 1 44,49 6.451,05 RA
1.4.2. SINAPI 93589 Transporte com caminhão basculante em via urbana m³xkm 400,00                    2,47 BDI 1 3,14 1.256,00 RA
1.4.3. DNIT 1600991 Escavação de solo de 3ª categoria a céu aberto com rompedor m³ 20,00                  97,00 BDI 1 123,31 2.466,20 RA
1.4.4. SINAPI 96619 Lastro de concreto magro e=5cm para regularizar fundo da cava m² 95,00                  32,80 BDI 1 41,70 3.961,50 RA
1.5. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 852.814,75 RA

1.5.1. Cotação COTAÇÃO
Estrutura de concreto pré-moldado (fundação, pilares e vigamento) - incluso 
fabricação, transporte e montagem

Unidade 1,00         497.728,00 0,00% 497.728,00 497.728,00 RA

1.5.2. SINAPI 96624 Lastro de material granular sob piso e=10cm m³ 38,60                146,86 BDI 1 186,69 7.206,23 RA

1.5.3. SINAPI 94995
Piso em concreto armado 20MPa, esp. 8cm, tela de aço soldada fio 5,0mm e 
malha #10x10cm

m² 372,00                  87,00 BDI 1 110,59 41.139,48 RA

1.5.4. Composição AMMOC 131
Laje pré-moldada treliçada para piso (vigotas + EPS), malha sold. 5mm 
10x10cm, inclusive fôrmas, lançamento, adensamento e capa em concreto esp.: 
6cm, vigotas em dimensões variadas conforme projeto, incluso escoramento

m² 770,00                190,00 BDI 1 241,53 185.978,10 RA

1.5.5. Composição AMMOC 198
Laje pré-moldada treliçada para forro (vigotas + EPS), inclusive fôrmas, 
lançamento, adensamento e capa em concreto esp.: 6cm, vigotas em 
dimensões variadas conforme projeto, incluso escoramento

m² 400,00                136,00 BDI 1 172,88 69.152,00 RA

1.5.6. Composição AMMOC 25
Laje maciça em concreto armado, fck 20MPa, inclusive fôrmas, lançamento, 
adensamento e capa em concreto esp.: 14cm, incluso escoramento (base 
reservatório/casa de máquinas)

m² 51,00                355,00 BDI 1 451,28 23.015,28 RA
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1.5.7. SINAPI 102074
Escada em concreto armado moldada in loco, fck 20MPa, incluso fôrmas 
montagem e desmontagem

m³ 5,50             4.090,00 BDI 1 5.199,21 28.595,66 RA

1.6. SINAPI CALÇADA EXTERNA - - BDI 1 - 26.713,70 RA

1.6.1. SINAPI 94992
Piso concreto armado e=6cm desempenado nas calçadas externas acabamento
desempenado liso - incluso juntas de dilatação

m² 185,00                  79,00 BDI 1 100,42 18.577,70 RA

1.6.2. SINAPI 92396
Execução de calçada com piso intertravado (paver) 20x10cm natural - incluso 
base e compactação de base

m² 100,00                  64,00 BDI 1 81,36 8.136,00 RA

1.7. SINAPI ALVENARIAS - - BDI 1 - 187.154,66 RA
1.7.1. SINAPI 103325 Alvenaria cerâmica de vedação esp: 14cm m² 1.085,00                  85,00 BDI 1 108,05 117.234,25 RA
1.7.2. SINAPI 103325 Alvenaria cerâmica de vedação esp: 14cm para reservatório/platibanda m² 220,00                  85,00 BDI 1 108,05 23.771,00 RA
1.7.3. SINAPI 101161 Alvenaria elemento vazado de concreto (cobogó) 7x50x50cm m² 64,30                130,00 BDI 1 165,26 10.626,22 RA
1.7.4. SINAPI 93188 Verga moldada in loco para portas de vão de até 1,50m m 42,00                  93,94 BDI 1 119,42 5.015,64 RA
1.7.5. SINAPI 93197 Contraverga moldada in loco para janelas de vão superior a 1,50m m 115,80                110,00 BDI 1 139,83 16.192,31 RA

1.7.6. SINAPI 93204 Cinta de amarração de alvenaria e concreto para platibandas/paredes h=1,10m m 158,60                  71,00 BDI 1 90,26 14.315,24 RA

1.8. SINAPI PISOS - PAVIMENTO TÉRREO - - BDI 1 - 60.538,15 RA
1.8.1. SINAPI 87622 Contrapiso e=2cm com argamassa traço 1:4 m² 378,00                  34,00 BDI 1 43,22 16.337,16 RA
1.8.2. SINAPI 87257 Revestimento cerâmico esmaltado 60x60cm m² 374,50                  75,00 BDI 1 95,34 35.704,83 RA
1.8.3. SINAPI 88650 Rodapé cerâmico 7cm de altura no padrão do piso m 178,50                  13,74 BDI 1 17,47 3.118,40 RA
1.8.4. SINAPI 98689 Soleira em granito, espessura 2cm - janelas/acesso elevador m 38,40                106,87 BDI 1 135,85 5.216,64 RA
1.8.5. SINAPI-I 38182 Piso podotátil - alerta - emborrachado placas 25x25cm 5mm colado m² 0,65                195,00 BDI 1 247,88 161,12 RA
1.9. SINAPI REVESTIMENTOS - PAVIMENTO TÉRREO - - BDI 1 - 125.846,73 RA

1.9.1. SINAPI 87905
Chapisco aplicado em alvenaria argamassa 1:3 (térreo: interno e externo - pav. 
1, pav. 2 e cobertura: externo)

m² 1.995,00                    7,00 BDI 1 8,90 17.755,50 RA

1.9.2. SINAPI 87886
Chapisco em teto com argamassa industrializada, aplicada com
desempenadeira (térreo)

m² 110,00                  13,00 BDI 1 16,53 1.818,30 RA

1.9.3. SINAPI 87777 Emboço massa única em argamassa 1:2:8 para paredes externas e=25mm m² 1.697,00                  39,00 BDI 1 49,58 84.137,26 RA

1.9.4. SINAPI 87530
Emboço massa única em argamassa 1:2:8 para paredes internas e=20mm 
(térreo)

m² 308,00                  29,00 BDI 1 36,86 11.352,88 RA

1.9.5. SINAPI 90408 Emboço massa única em argamassa 1:2:8 para tetos e=20mm (térreo) m² 110,00                  33,00 BDI 1 41,95 4.614,50 RA
1.9.6. SINAPI 87265 Revestimento cerâmico de parede 20x20cm - sanitários (térreo) m² 95,90                  50,60 BDI 1 64,32 6.168,29 RA
1.10. SINAPI SHAFTS/DIVISÓRIAS - PAVIMENTO TÉRREO - - BDI 1 - 2.542,50 RA
1.10.1. SINAPI 96358 Shaft gesso acartonado - fechamento somente na face externa m² 25,00                  80,00 BDI 1 101,70 2.542,50 RA
1.11. SINAPI FORRO - PAVIMENTO TÉRREO - - BDI 1 - 25.990,10 RA

1.11.1. Cotação COTAÇÃO
Forro modular removível com placas 62x62cm de gesso revestidas de PVC 
(linha gyprex liso ou similar) fixadas em perfis metálicos - fornecimento e 
instalação

m² 192,00                  92,00 0,00% 92,00 17.664,00 RA

1.11.2. SINAPI 96114 Forro drywall inclusive estrutura de fixação - fornecimento e instalação m² 70,00                  75,00 BDI 1 95,34 6.673,80 RA
1.11.3. Cotação COTAÇÃO Acabamento para forro, tabica - fornecimento e instalação m 65,00                  20,00 BDI 1 25,42 1.652,30 RA
1.12. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 145.548,26 RA
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1.12.1. SINAPI 100367 Meia tesoura 3,0m - madeira não aparelhada Unidade 13,00             1.100,00 BDI 1 1.398,32 18.178,16 RA
1.12.2. SINAPI 100368 Meia tesoura 4,0m - madeira não aparelhada Unidade 8,00             1.440,00 BDI 1 1.830,53 14.644,24 RA
1.12.3. SINAPI 100372 Meia tesoura 8,0m - madeira não aparelhada Unidade 18,00             2.780,00 BDI 1 3.533,94 63.610,92 RA
1.12.4. SINAPI 92543 Trama de madeira incluindo ripamento para telhado de fibrocimento m² 337,00                  28,10 BDI 1 35,72 12.037,64 RA
1.12.5. SINAPI 94210 Telhamento e chapas de fibrocimento ondulado 6mm m² 337,00                  46,20 BDI 1 58,73 19.792,01 RA
1.12.6. SINAPI 94228 Calha de aço galvanizado nº 24 corte 50cm m 37,00                  93,00 BDI 1 118,22 4.374,14 RA
1.12.7. SINAPI 94231 Rufo metálico em chapa de aço galvanizado corte 25cm m 185,00                  54,90 BDI 1 69,79 12.911,15 RA
1.13. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - BDI 1 - 8.075,75 RA

1.13.1. SINAPI 98554
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 
demãos (laje cobertura elevação reservatório)

m² 51,00                  42,60 BDI 1 54,15 2.761,65 RA

1.13.2. SINAPI 98557 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (baldrames) m² 110,00                  38,00 BDI 1 48,31 5.314,10 RA

1.14. SINAPI PINTURA - PAVIMENTO TÉRREO - BDI 1 - 41.472,70 RA
1.14.1. SINAPI 88411 Selador acrílico paredes/teto m² 675,00                    2,60 BDI 1 3,31 2.234,25 RA
1.14.2. SINAPI 88497 Massa corrida acrílica em ambientes internos - duas demãos m² 335,00                  15,90 BDI 1 20,21 6.770,35 RA
1.14.3. SINAPI 88496 Massa corrida acrílica em teto - duas demãos m² 170,00                  27,10 BDI 1 34,45 5.856,50 RA
1.14.4. SINAPI 96131 Massa acrílica em ambientes externos (circulação) - duas demãos m² 180,00                  25,00 BDI 1 31,78 5.720,40 RA
1.14.5. SINAPI 88489 Pintura tinta acrílica qualidade premium em paredes internas - duas demãos m² 335,00                  14,20 BDI 1 18,05 6.046,75 RA

1.14.6. SINAPI 88489
Pintura tinta acrílica emborrachada qualidade premium em paredes externas 
(circulação) - duas demãos

m² 180,00                  14,20 BDI 1 18,05 3.249,00 RA

1.14.7. SINAPI 88488 Pintura tinta acrílica qualidade premium em teto - duas demãos m² 170,00                  15,90 BDI 1 20,21 3.435,70 RA
1.14.8. SINAPI 102218 Pintura esmalte acetinado em portas de madeira (térreo) - duas demãos m² 35,00                  12,00 BDI 1 15,25 533,75 RA

1.14.9. SINAPI 102492
Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos - calçadas externas 
(concreto/paver/muretas)

m² 300,00                  20,00 BDI 1 25,42 7.626,00 RA

1.15. SINAPI ESQUADRIAS - PAVIMENTO TÉRREO - - BDI 1 - 48.930,95 RA

1.15.1. Cotação COTAÇÃO
J1 - Janela alumínio e vidro temp. 6mm incolor liso, sistema maxim-ar, 
6,00x1,35m com bandeira superior fixa - fornecimento e instalação

Unidade 4,00             3.600,00 0,00% 3.600,00 14.400,00 RA

1.15.2. Cotação COTAÇÃO
J2 - Janela alumínio e vidro temp. 6mm incolor liso, sistema maxim-ar, 
3,70x0,55m - fornecimento e instalação

Unidade 3,00             1.600,00 0,00% 1.600,00 4.800,00 RA

1.15.3. Cotação COTAÇÃO
J3 - Janela alumínio e vidro temp. 6mm incolor boreal, sistema maxim-ar 
1,00x0,55m - fornecimento e instalação

Unidade 2,00                670,00 0,00% 670,00 1.340,00 RA

1.15.4. DEINFRA 43676
J4 - Janela de alumínio tipo veneziana fixa 2,00x1,00m - fornecimento e 
instalação

Unidade 3,00                710,00 BDI 1 902,55 2.707,65 RA

1.15.5. DEINFRA 43676
J5 - Janela de alumínio tipo veneziana fixa 0,80x0,50m - fornecimento e 
instalação

Unidade 1,00                710,00 BDI 1 902,55 902,55 RA

1.15.6. SINAPI 90844 P1 - Porta de madeira 90x210cm completa - incluindo ferragens e instalação Unidade 9,00             1.050,00 BDI 1 1.334,76 12.012,84 RA
1.15.7. SINAPI 91341 P2 - Porta de alumínio veneziana 80x160cm - fornecimento e instalação m² 9,00                810,00 BDI 1 1.029,67 9.267,03 RA
1.15.8. SINAPI 91341 P3 - Porta de alumínio veneziana 80x210cm - fornecimento e instalação m² 3,40                810,00 BDI 1 1.029,67 3.500,88 RA
1.16. SINAPI GRADIL - - BDI 1 - 100,68 RA
1.16.1. SINAPI 88309 Instalação gradil nylofor - com reaproveitamento das peças retiradas h 3,00                  26,40 BDI 1 33,56 100,68 RA
1.17. SINAPI ACESSÓRIOS E APARELHOS SANITÁRIOS - PAVIMENTO TÉRREO - -                    4,00 BDI 1 - 31.553,22 RA
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1.17.1. SINAPI 100868 Barra de apoio 80cm horizontal, em inox Unidade 4,00                347,00 BDI 1 441,11 1.764,44 RA
1.17.2. SINAPI 100867 Barra de apoio 70cm horizontal, em inox Unidade 4,00                337,00 BDI 1 428,39 1.713,56 RA
1.17.3. SINAPI 36207 Barra de apoio em "L" 70x70cm horizontal, em inox Unidade 4,00                304,00 BDI 1 386,44 1.545,76 RA
1.17.4. Cotação COTAÇÃO Barra de apoio 40cm vertical lavatório, em inox Unidade 2,00                  89,00 0,00% 89,00 178,00 RA
1.17.5. Cotação COTAÇÃO Barra de apoio 40cm tipo U lavatório, em inox Unidade 2,00                143,53 0,00% 143,53 287,06 RA
1.17.6. Cotação COTAÇÃO Barra de apoio 40cm para porta, em inox Unidade 2,00                  89,00 0,00% 89,00 178,00 RA

1.17.7. SINAPI 86943
Lavatório 1/2 com coluna suspensa louça branca com sifão e flexível - incluso
instalação 

Unidade 2,00                234,00 BDI 1 297,46 594,92 RA

1.17.8. SINAPI 36796
Torneira metálica cromada de bancada, temporizada com fechamento 
automático para lavatório - fornecimento e instalação

Unidade 8,00                127,13 BDI 1 161,61 1.292,88 RA

1.17.9. Composição LUZERNA 001
Bancada em granito cinza 2,40x0,60m suspensa, incluso cuba de embutir oval 
louça branca, válvulas metal cromado, sifãos e engates flexíveis PVC - 
fornecimento e instalação

Unidade 2,00             2.191,00 BDI 1 2.785,20 5.570,40 RA

1.17.10. SINAPI 102253 Divisória sanitária em granito cinza, esp. 3cm - fornecimento e instalação m² 15,00                440,00 BDI 1 559,33 8.389,95 RA
1.17.11. SINAPI 86932 Vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca Unidade 7,00                483,00 BDI 1 613,99 4.297,93 RA
1.17.12. SINAPI 95471 Vaso sanitário para PCD em louça branca Unidade 2,00                645,00 BDI 1 819,92 1.639,84 RA
1.17.13. SINAPI 100849 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação Unidade 9,00                  43,95 BDI 1 55,87 502,83 RA
1.17.14. Cotação COTAÇÃO Kit alerta sonoro, composto de sirene e botoeira, sem fio Unidade 2,00                265,00 0,00% 265,00 530,00 RA
1.17.15. SINAPI-I 37400 Papeleira plástica tipo dispenser papel higiênico rolão Unidade 9,00                  47,26 BDI 1 60,08 540,72 RA
1.17.16. SINAPI-I 37401 Toalheiro plástico tipo dispenser papel toalha interfolhado Unidade 4,00                  47,26 BDI 1 60,08 240,32 RA
1.17.17. SINAPI-I 11758 Saboneteira plástica tipo dipenser para sabonete líquido Unidade 6,00                  45,40 BDI 1 57,71 346,26 RA

1.17.18. SINAPI 11186
Espelho cristal 4mm 50x80cm com acabamento nas bordas para lavatórios - 
fornecimento e instalação

m² 3,20                477,00 BDI 1 606,36 1.940,35 RA

- DEINFRA 40140
Box sanitário vidro temperado 8mm com ferragem (depósito biblioteca) - 
fornecimento e instalação

m² -                230,00 BDI 1 292,38 - RA

1.18. SINAPI PLATAFORMA ELEVATÓRIA - BLOCO REFEITÓRIO/AUDITÓRIO - BDI 1 - 46.500,00 RA

1.18.1. Cotação COTAÇÃO

Plataforma elevatória para acessibilidade cabinada, sem enclausuramento, duas 
paradas para desnível de até 4,00m - incluso fornecimento e instalação, 
inclusive ligações elétricas necessárias - ART projeto, fabricação e montagem. 
Deverá atender ABNT NBR 9050 e ABNT 9386-1 vigentes

Unidade 1,00           46.500,00 0,00% 46.500,00 46.500,00 RA

1.19. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - - RA
- SINAPI - Observar Planilha 02 - contempla os itens relativos às instalações elétricas - - 0,00% - - RA
1.20. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - PAVIMENTO TÉRREO - BDI 1 - 32.306,31 RA
1.20.1. SINAPI 96521 Escavação mecanizada de solo para tubulações enterradas - incluso reaterro m³ 30,00                  42,00 BDI 1 53,39 1.601,70 RA
1.20.2. SINAPI 102619 Caixa d'água 10.000L, incluso içamento - fornecimento e instalação Unidade 1,00             4.500,00 BDI 1 5.720,40 5.720,40 RA
1.20.3. SINAPI 102617 Caixa d'água 5.000L, incluso içamento - fornecimento e instalação Unidade 1,00             2.349,00 BDI 1 2.986,05 2.986,05 RA
1.20.4. SINAPI 94703 Adaptador com flange e anel de vedação 25mm Unidade 1,00                  22,00 BDI 1 27,97 27,97 RA
1.20.5. SINAPI 94704 Adaptador com flange e anel de vedação 32mm Unidade 10,00                  29,00 BDI 1 36,86 368,60 RA
1.20.6. SINAPI 94796 Torneira boia 3/4" Unidade 2,00                  38,00 BDI 1 48,31 96,62 RA
1.20.7. SINAPI 91784 Tubo de PVC Sold. 20mm AF, incluso conexões - fornecimento e instalação m 65,00                  41,80 BDI 1 53,14 3.454,10 RA
1.20.8. SINAPI 91785 Tubo de PVC Sold. 25mm AF, incluso conexões - fornecimento e instalação m 40,00                  44,00 BDI 1 55,93 2.237,20 RA
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1.20.9. SINAPI 91786 Tubo de PVC Sold. 32mm AF, incluso conexões - fornecimento e instalação m 50,00                  25,00 BDI 1 31,78 1.589,00 RA
1.20.10. SINAPI 94793 Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados 1.1/4" Unidade 3,00                120,00 BDI 1 152,54 457,62 RA
1.20.11. SINAPI 94490 Registro de gaveta 32mm em ramais de água Unidade 7,00                  44,46 BDI 1 56,52 395,64 RA
1.20.12. SINAPI 94489 Registro de gaveta 25mm em ramais de água Unidade 2,00                  29,98 BDI 1 38,11 76,22 RA
1.20.13. SINAPI 86916 Toneira plástica de jardim - fornecimento e instalação Unidade 2,00                  21,50 BDI 1 27,33 54,66 RA
1.20.14. SINAPI 91796 Tubo PVC 150mm para esgotos sanitário - fornecimento e instalação m 25,00                  65,00 BDI 1 82,63 2.065,75 RA
1.20.15. SINAPI 91795 Tubo PVC 100mm para esgotos sanitário - fornecimento e instalação m 90,00                  60,00 BDI 1 76,27 6.864,30 RA
1.20.16. SINAPI 91794 Tubo PVC 75mm para esgotos sanitário - fornecimento e instalação m 10,00                  37,00 BDI 1 47,03 470,30 RA
1.20.17. SINAPI 91792 Tubo PVC 40mm para esgotos sanitário - fornecimento e instalação m 21,00                  54,00 BDI 1 68,64 1.441,44 RA
1.20.18. SINAPI 89709 Ralo sifonado para esgoto sanitario 100mm Unidade 6,00                  20,00 BDI 1 25,42 152,52 RA

1.20.19. SINAPI 97902
Caixa de inspeção para esgotamento 60x60x60cm em alvenaria de tijolos 
maciços

Unidade 3,00                589,00 BDI 1 748,74 2.246,22 RA

1.21. SINAPI INSTALAÇÕES PLUVIAIS - - BDI 1 - 9.201,16 RA
1.21.1. SINAPI 91790 Tubo PVC 100mm Serie R para esgotos pluviais - fornecimento e instalação m 100,00                  65,00 BDI 1 82,63 8.263,00 RA
1.21.2. SINAPI 99253 Caixa de Areia Pluvial 60x60x60cm em alvenaria de tijolos maciços Unidade 3,00                246,00 BDI 1 312,72 938,16 RA
1.22. SINAPI PREVENTIVO INCÊNDIO - PAVIMENTO TÉRREO - - BDI 1 - 9.921,70 RA
1.22.1. SINAPI 10891 Extintor de incêndio PQS 4kg BC Unidade 2,00                157,55 BDI 1 200,28 400,56 RA
1.22.2. SINAPI 97599 Luminária de emergência 30 lâmpadas LED 2w - fornecimento e instalação Unidade 12,00                  26,99 BDI 1 34,31 411,72 RA
1.22.3. SINAPI 92367 Tubo de aço galv. DN 65 (2 1/2") para hidrante - fornecimento e instalação m 25,00                106,00 BDI 1 134,75 3.368,75 RA
- SINAPI 94499 Registro de gaveta 2 1/2" (saída do reservatório) - fornecimento e instalação Unidade -                210,00 BDI 1 266,95 - RA

1.22.4. SINAPI 96765
Abrigo para hidrante 90x60x17cm completo com mangueira 25m - fornecimento 
e instalação

Unidade 1,00             1.095,95 BDI 1 1.393,17 1.393,17 RA

1.22.5. SINAPI 101916 Hidrante de recalque aparente - fornecimento e instalação Unidade 1,00             3.420,00 BDI 1 4.347,50 4.347,50 RA
1.23. SINAPI SISTEMA DE AR CONDICIONADO - PAVIMENTO TÉRREO - BDI 1 - 16.106,07 RA

1.23.1. SINAPI 92870
Caixa de espera para pré-instalação de ar condicionado - fornecimento e 
instalação

Unidade 14,00                  36,80 BDI 1 46,78 654,92 RA

1.23.2. SINAPI 103292 Tubo em cobre flexível 5/8" com isolamento incluso fixador m 135,00                  55,50 BDI 1 70,55 9.524,25 RA
1.23.3. SINAPI 103289 Tubo em cobre flexível 1/4" com isolamento incluso fixador m 135,00                  29,50 BDI 1 37,50 5.062,50 RA

1.23.4. SINAPI 104316
Tubo PVC 32mm instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e 
instalação

m 40,00                  17,00 BDI 1 21,61 864,40 RA

1.24. SINAPI-I REDE/DADOS - PAVIMENTO TÉRREO - BDI 1 - 4.182,70 RA

1.24.1. SINAPI 95729
Eletroduto 20mm PVC rígido sold. branco instalado em parede - fornecimento e 
instalação

m 35,00                    8,70 BDI 1 11,06 387,10 RA

1.24.2. SINAPI-I 98297 Cabo CAT 6 - fornecimento e instalação m 290,00                    9,50 BDI 1 12,08 3.503,20 RA
1.24.3. SINAPI 98307 Tomada RJ45 - fornecimento e instalaçao Unidade 5,00                  46,00 BDI 1 58,48 292,40 RA
1.25. SINAPI ESTACIONAMENTO - VAGAS PCD/IDOSO (EXISTENTES) - - BDI 1 - 743,61 RA

1.25.1. SINAPI 34723
Placa de sinalização de estacionamento vaga PCD 50x70cm com suporte, 
altura livre 210cm

m² 0,70                550,00 BDI 1 699,16 489,41 RA

1.25.2. SINAPI 102492 Pintura acrílica em piso cimentado (faixas demarcação), três demãos m² 10,00                  20,00 BDI 1 25,42 254,20 RA
1.26. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - BDI 1 - 4.934,20 RA
1.26.1. SINAPI 99803 Limpeza final da obra m² 400,00                    1,78 BDI 1 2,26 904,00 RA
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1.26.2. DEINFRA 42581 Carga manual e transporte de entulho/caminhão 10km m³ 40,00                  46,00 BDI 1 58,48 2.339,20 RA
1.26.3. SINAPI 98504 Plantio de grama m² 100,00                  13,30 BDI 1 16,91 1.691,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZERNA/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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