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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-22 (DES.) Construção de Gavetários - Cemitério Municipal 28,59% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

194.592,52 
1. SINAPI GAVETÁRIOS (02 BLOCOS COM UNIDADES - - BDI 1 - 194.592,52 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 4.736,15 RA
1.1.1. SINAPI-I 4813 Placa de obra em aço galvanizado m² 2,40                425,00 BDI 1 546,51 1.311,62 RA
1.1.2. SINAPI 93584 Barraco de obras em madeira e chapa de madeirite 2,00x1,50m m² 3,00                700,00 BDI 1 900,13 2.700,39 RA
1.1.3. SINAPI 90777 Engenheiro Civil de obra com encargos h 6,00                  93,86 BDI 1 120,69 724,14 RA
1.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 16.770,98 RA

1.2.1. SINAPI 99059
Locação de obra com pontaletes a cada 2,00m e tábuas corridas - 02 
utilizações 

m 33,42                  62,26 BDI 1 80,06 2.675,61 RA

1.2.2. Cotação 95957
Execução de estrutura de concreto armado fcK=25MPa para sapatas 
60x60x25cm

m³ 1,08             2.700,00 BDI 1 3.471,93 3.749,68 RA

1.2.3. SINAPI 96523 Escavação manual para fundações em solo de 1ª categoria m³ 4,32                  88,02 BDI 1 113,18 488,94 RA
1.2.4. SINAPI 96527 Escavação manual para viga de baldrame em solo de 1ª categoria m³ 1,66                115,23 BDI 1 148,17 245,96 RA

1.2.5. SINAPI 95957
Execução de estrutura de concreto armado fcK=25MPa para vigas de baldrame 
15x30x5532cm

m³ 2,49             2.700,00 BDI 1 3.471,93 8.645,11 RA

1.2.6. SINAPI 98557 Impermeabilização de vigas de baldrame com emulsão asfaltica m² 19,36                  38,79 BDI 1 49,88 965,68 RA
1.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 101.826,67 RA

1.3.1. SINAPI 95957
Execução de estrutura de concreto armado fcK=25MPa para pilares 
15x30x370cm (12 unidades)

m³ 2,00             2.700,00 BDI 1 3.471,93 6.943,86 RA

1.3.2. SINAPI 95957
Execução de estrutura de concreto armado fcK=25MPa para vigas 
intermediárias e de cobertura 15x30x22128cm

m³ 9,96             2.700,00 BDI 1 3.471,93 34.580,42 RA

1.3.3. SINAPI 101964
Laje pré moldada unidirecional bi-apoiada, com lajotas cerâmicas, com capa de 
concreto de 3cm, para lajes intermediárias 

m² 155,00                190,89 BDI 1 245,47 38.047,85 RA

1.3.4. SINAPI 101964
Laje pré moldada unidirecional bi-apoiada, com lajotas cerâmicas, com capa de 
concreto de 3cm, para lajes de cobertura

m² 65,60                190,89 BDI 1 245,47 16.102,83 RA

1.3.5. SINAPI 91846 Impermeabilização de superfície com argamassa polimerica 4 demãos m² 65,60                  48,50 BDI 1 62,37 4.091,47 RA

1.3.6. SINAPI 87344
Contrapiso com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para caimento 
cobertura, e=4cm

m³ 2,62                611,52 BDI 1 786,35 2.060,24 RA

1.4. SINAPI PAREDES E VEDAÇÕES - - BDI 1 - 10.589,17 RA

1.4.1. SINAPI 103322
Alvenaria de blocos cerâmicos vazados para vedação e=9cm, com preparo de 
argamassa em betoneira

m² 52,21                  69,56 BDI 1 89,45 4.670,18 RA

1.4.2. SINAPI 87905 Chapisco aplicado em alvenaria argamassa 1:3 m² 93,33                    8,86 BDI 1 11,39 1.063,03 RA
1.4.3. SINAPI 87530 Emboço massa única em argamassa 1:2:8 e=2,5cm m² 93,33                  40,46 BDI 1 52,03 4.855,96 RA
1.5. SINAPI PISOS -                140,82 BDI 1 - 10.203,30 RA
1.5.1. SINAPI 96622 Lastro de material granular e=-5cm sob pisos m³ 3,60                155,88 BDI 1 200,45 721,62 RA
1.5.2. SINAPI 94994 Piso em concreto armado fcK=20MPa e=8cm com armadura soldada (tela) m² 72,00                102,41 BDI 1 131,69 9.481,68 RA
1.6. SINAPI PINTURA - BDI 1 - 2.072,86 RA
1.6.1. SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 93,33                    2,42 BDI 1 3,11 290,26 RA
1.6.2. SINAPI 88489 Pintura com tinta látex acrílica duas demãos m² 93,33                  14,85 BDI 1 19,10 1.782,60 RA
1.7. SINAPI FECHAMENTO DAS GAVETAS - BDI 1 - 39.829,97 RA

1.7.1. SINAPI 11795 Tampas de granito 96x59cm (80 unidades) e=2,5cm polidas em uma das faces m² 45,31                633,96 BDI 1 815,21 36.937,17 RA

1.7.2. SINAPI 11955 Parafuso de latão com acabamento cromado, porca cega, arruela e bucha Unidade 320,00                    7,03 BDI 1 9,04 2.892,80 RA
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1.8. SINAPI TRATAMENTO DOS GASES - BDI 1 - 8.282,62 RA

1.8.1. SINAPI 91792
Tubo PVC serie normal 40mm para captação dos gases, fornecimento e 
instalação, inlcuso conexões

m 68,10                  61,47 BDI 1 79,04 5.382,62 RA

1.8.2. Cotação mercado
Filtro de carvão ativado 610x610x292mm com moldura de madeira, vazão 
2000m³/h

Unidade 2,00             1.450,00 0,00% 1.450,00 2.900,00 RA

1.9. SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 280,80 RA
1.9.1. SINAPI 99811 Limpeza Final da obra M2 72,00                    3,03 BDI 1 3,90 280,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 16 de janeiro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZERNA/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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