



ESTACA	0+0,000		7+0,000		7+0,000		8+15,359	
	TRECHO		ACUMULADO		TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	5,00	Un.	5,00	Un.	2,00	Un.	7,00	Un.
BOCA DE LOBO TIPO II A EXECUTAR	-	Un.	-	Un.	1,00	Un.	1,00	Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS	8,10	m3	8,10	m3	5,35	m3	13,45	m3



Projeto: Pavimentação em concreto armado da Rua 3 de Maio
Luzerna/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Drenagem

DRE.
03/04

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: outubro de 2022 Revisão: --

Escala: Indicada (s) Trecho: 0+0,000 - 8+15,359

Assinado eletronicamente por:

* MAX MOOSHAMMER (***.440.469-**))

em 04/10/2022 17:03:45 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/b9cc02a1-c602-4029-ae17-9153ba1c2264>

