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N° OPERACAO

0

Associagho dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

N° SICONV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) I

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO MURO LOTEAMENTO SERENATA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 04-23 (N DES.) CONSTRUCAO MURO LOTEAMENTO SERENATA LUZERNA /SC 20,50% 14,45% 0,00%
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P . . . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) RS) N
1. CONSTRUCAO MURO LOTEAMENTO SERENATA LUZ - 20.792,35
1.1. SERVICOS INICIAIS = 662,75
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.0.1. SINAPI-I 4813 “N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 1,25* M M2 2,50 220,00 BDI 1 265,10 662,75 | RA
1.2. ESCAVACOES - 835,60
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA SAPATA CORRIDA COM MINI-
1.2.0.1. SINAPI 96524 ESCAVADEIRA - CONSIDERANDO A NAO UTILIZAGAO DE FORMAS M3 3,64 190,51 BDI 1 229,56 835,60 | RA
1.3. MURO DE BLOCOS DE CONCRETO = 19.140,70
1.3.1. SAPATA CORRIDA - 7.901,61
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.3.1.1. SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM MURO DE BLOCOS DE CONCRETO, M3 1,46 147,62 BDI 1 177,88 259,70 | RA
ESPESSURA DE 5 CM
ARMAGAO SAPATA CORRIDA DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO,
1.3.1.2. SINAPI 100343 COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG 184,37 14,60 BDI 1 17,59 3.243,07 | RA
ARMAGCAO SAPATA CORRIDA DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO
1.3.1.3. SINAPI 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 18,66 19,10 BDI 1 23,02 429,55 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA —
1.3.1.4. SINAPI 96556 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,12 799,52 BDI 1 963,42 3.969,29 | RA
1.3.2. PILARES - 2.675,26
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.2.1. SINAPI 92413 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 9,00 86,20 BDI 1 103,87 934,83 | RA
SERRADA
ARMAGCAO DE PILAR ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.2.2. SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM KG 53,98 12,32 BDI 1 14,85 801,60 | RA
ARMAGCAO DE PILAR ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.2.3. SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 14,35 15,41 BDI 1 18,57 266,48 | RA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
1.3.2.4. SINAPI 103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,63 885,66 BDI 1 1.067,22 672,35 | RA
1.3.3. VIGAS - 3.831,19
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM
1.3.3.1. SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, M2 17,60 52,16 BDI 1 62,85 1.106,16 | RA
ARMAGCAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.3.2. SINAPI 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM KG 76,63 13,78 BDI 1 16,60 1.272,06 | RA
ARMAGCAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.3.3. SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM KG 21,81 15,41 BDI 1 18,57 405,01 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
1.3.3.4. SINAPI 96555 FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,23 707,05 BDI 1 852,00 1.047,96 | RA
ACABAMENTO
1.3.4. BLOCOS DE CONCRETO - 4.732,64
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
1.3.4.1. SINAPI 103338 APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 35,20 111,58 BDI 1 134,45 4.732,64 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
1.4. SERVICOS FINAIS - 153,30
LIMPEZA DA OBRA- REMOCAO E DESCARTE DE ENTULHOS COM
1.4.0.1. DEINFRA 42846 EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVICOS DE COLETA DE M2 50,93 2,50 BDI 1 3,01 153,30 | RA
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
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0 O[PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA CONSTRUCAO MURO LOTEAMENTO SERENATA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAQDO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 04-23 (N DES.) CONSTRUCAO MURO LOTEAMENTO SERENATA LUZERNA / SC 20,50% 14,45% 0,00%

Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total

Encargos sociais:

Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.

(sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

Observacdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUZERNA / SC
Local
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Responsavel Técnico

Nome: FABIO ZILIO CARON
CREA/CAU: 140.642-7
ART/RRT: 8798635-5
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