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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO MURO LOTEAMENTO SERENATA 20,50% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

20.792,35 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO MURO LOTEAMENTO SERENATA_LUZ - - BDI 1 - 20.792,35 RA

1.1. SINAPI 99059 SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 662,75 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 1,25* M 
M2    2,50                220,00 BDI 1 265,10 662,75 RA

1.2. SINAPI ESCAVAÇÕES - -                220,00 BDI 1 - 835,60 RA

1.2.0.1. SINAPI 96524
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA CORRIDA COM MINI-

ESCAVADEIRA - CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE FORMAS
M3 3,64                190,51 BDI 1 229,56 835,60 RA

1.3. SINAPI MURO DE BLOCOS DE CONCRETO - -                220,00 BDI 1 - 19.140,70 RA

1.3.1. SINAPI SAPATA CORRIDA - - BDI 1 - 7.901,61 RA

1.3.1.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM MURO DE BLOCOS DE CONCRETO, 

ESPESSURA DE 5 CM

M3 1,46                147,62 BDI 1 177,88 259,70 RA

1.3.1.2. SINAPI 100343
ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
KG 184,37                  14,60 BDI 1 17,59 3.243,07 RA

1.3.1.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
KG 18,66                  19,10 BDI 1 23,02 429,55 RA

1.3.1.4. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 4,12                799,52 BDI 1 963,42 3.969,29 RA

1.3.2. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 2.675,26 RA

1.3.2.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA

M2 9,00                  86,20 BDI 1 103,87 934,83 RA

1.3.2.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 53,98                  12,32 BDI 1 14,85 801,60 RA

1.3.2.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 14,35                  15,41 BDI 1 18,57 266,48 RA

1.3.2.4. SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,63                885,66 BDI 1 1.067,22 672,35 RA

1.3.3. SINAPI VIGAS - -                       -   BDI 1 - 3.831,19 RA

1.3.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
M2 17,60                  52,16 BDI 1 62,85 1.106,16 RA

1.3.3.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
KG 76,63                  13,78 BDI 1 16,60 1.272,06 RA

1.3.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 21,81                  15,41 BDI 1 18,57 405,01 RA

1.3.3.4. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 1,23                707,05 BDI 1 852,00 1.047,96 RA

1.3.4. SINAPI BLOCOS DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 4.732,64 RA

1.3.4.1. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 35,20                111,58 BDI 1 134,45 4.732,64 RA

1.4. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 153,30 RA

1.4.0.1. DEINFRA 42846

LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM 

EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

M2 50,93                    2,50 BDI 1 3,01 153,30 RA

CONSTRUÇÃO MURO LOTEAMENTO SERENATA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7
Data ART/RRT: 8798635-5

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZERNA / SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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