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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-23 (DES.) Base PM - Serviços complementares 27,12% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

60.282,37 
1. SINAPI - - BDI 1 - 60.282,37 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.938,60 RA
1.1.1. SINAPI-I 4813 Placa de obra em aço galvanizado 2,00x1,25m m² 2,50                250,00 BDI 1 317,80 794,50 RA
1.1.2. SINAPI 90777 Engenheiro Civil de obra h 10,00                  90,00 BDI 1 114,41 1.144,10 RA
1.2. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - BDI 1 - 276,52 RA
1.2.1. SINAPI-I 37524 Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização m 20,00                    2,49 BDI 1 3,17 63,40 RA
1.2.2. SINAPI-I 2745 Pontalete roliço sem tratamento em eucalipto ou equivalente - tapume m 20,00                    2,90 BDI 1 3,69 73,80 RA
1.2.3. SINAPI 4750 Pedreiro com encargos complementares h 4,00                  27,40 BDI 1 34,83 139,32 RA
1.3. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 5.691,37 RA
1.3.1. SINAPI 98525 Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas árvores m² 85,00                    0,38 BDI 1 0,48 40,80 RA
1.3.2. SICRO 5500991 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático m³ 25,00                130,00 BDI 1 165,26 4.131,50 RA

1.3.3. SICRO 5502355
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 800 a 1000m - 
com carregadeira e caminhão basculante 14m³ 

m³ 35,00                  17,00 BDI 1 21,61 756,35 RA

1.3.4. SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m - base da 
contenção e conexão da drenagem à rede pluvial da via

m³ 8,00                  75,00 BDI 1 95,34 762,72 RA

1.4. SINAPI DEMOLIÇÕES/RETIRADAS - - BDI 1 - 1.001,06 RA
1.4.1. SINAPI 97625 Demolição de alvenaria, de forma mecanizada (muro frontal) m³ 4,00                  57,50 BDI 1 73,09 292,36 RA

1.4.2. SINAPI 97627
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada (muro 
frontal) 

m³ 1,00                267,00 BDI 1 339,41 339,41 RA

1.4.3. DEINFRA 40227 Corte de piso existente para assentamento de piso tátil m 24,00                    9,90 BDI 1 12,58 301,92 RA
1.4.4. SINAPI 97627 Demolição de piso de concreto para assentamento de piso tátil m³ 0,20                265,00 BDI 1 336,87 67,37 RA
1.5. SINAPI CONTENÇÃO - - BDI 1 - 19.255,83 RA
1.5.1. SINAPI 96624 Lastro de material granular sob piso e=10cm m³ 1,10                150,00 BDI 1 190,68 209,75 RA

1.5.2. SINAPI 100343
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 8mm - 
montagem

kg 166,26                  14,30 BDI 1 18,18 3.022,61 RA

1.5.3. SINAPI 100342
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 6,3mm - 
montagem

kg 110,16                  15,00 BDI 1 19,07 2.100,75 RA

1.5.4. SINAPI 100341
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, 
em chapa de madeira compensada 

m² 48,96                  39,90 BDI 1 50,72 2.483,25 RA

1.5.5. SINAPI 100349
Concretagem de cortina de contenção, através de bomba de lançamento, 
adensamento e acabamento

m³ 5,41                634,00 BDI 1 805,94 4.360,14 RA

1.5.6. SINAPI 102722
Dreno para muro de contenção, com tubo PEAD corrugado flexível perfurado, 
preenchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil

m 16,00                  54,00 BDI 1 68,64 1.098,24 RA

1.5.7. SICRO M1097 Pedra rachão m³ 8,00                  96,00 BDI 1 122,04 976,32 RA
1.5.8. SINAPI 97087 Camada separadora com lona preta - contenção/dreno m² 25,00                    2,63 BDI 1 3,34 83,50 RA
1.5.9. SINAPI 4021 Manta geotêxtil m² 27,00                  10,50 BDI 1 13,35 360,45 RA

1.5.10. SINAPI 91790
Tubo PVC 100mm para conexão do dreno da contenção na rede pluvial - 
fornecimento e instalação

m 6,00                  57,40 BDI 1 72,97 437,82 RA

1.5.11. SINAPI 93368
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, solo de 1ª categoria 
em locais com baixo nível de interferência - ajardinamento 

m³ 110,00                  16,30 BDI 1 20,72 2.279,20 RA

1.5.12. SINAPI 87905 Chapisco aplicado em alvenaria argamassa 1:3 m² 30,00                    6,00 BDI 1 7,63 228,90 RA
1.5.13. SINAPI 87530 Emboço massa única em argamassa 1:2:8 e=20mm m² 30,00                  29,00 BDI 1 36,86 1.105,80 RA
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1.5.14. SINAPI 88485 Fundo preparador em paredes - uma demão m² 30,00                    1,95 BDI 1 2,48 74,40 RA
1.5.15. SINAPI 88489 Lixamento e pintura latex acrílica - duas demãos m² 30,00                  11,40 BDI 1 14,49 434,70 RA
1.6. SINAPI CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 195,76 RA
1.6.1. SINAPI 101747 Piso de concreto m² 2,00                  77,00 BDI 1 97,88 195,76 RA
1.7. SINAPI METÁLICOS - - BDI 1 - 3.419,80 RA

1.7.1. Cotação COTAÇÃO
Mastro telecônico de engastar 3,00m em tubo de aço galvanizado 2" com 
pintura na cor branca - incluso roldana e cabo (exceto bandeira)

Unidade 3,00             1.000,00 0,00% 1.000,00 3.000,00 RA

1.7.2. SINAPI 34723 Placa de sinalização de estacionamento 50x70cm, altura livre 210cm m² 0,35                635,00 BDI 1 807,21 282,52 RA
1.7.3. SINAPI 88315 Retirada/colocação de portão do acesso de veículos h 4,00                  27,00 BDI 1 34,32 137,28 RA
1.8. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 8.683,89 RA

1.8.1. Cotação COTAÇÃO
Cobertura 4,30x1,00m em vidro temperado liso incolor liso 8mm com película de 
segurança) suspenso por tirantes metálicos (para porta de acesso principal) - 
fornecimento e instalação

Unidade 1,00             2.897,31 0,00% 2.897,31 2.897,31 RA

1.8.2. Cotação COTAÇÃO
Estrutura de cobertura 2,10x9,60m - com vigas, terças metálicas e telhamento 
com telha metálica trapezoidal (esp. 0,50mm) incluso sobrecalha - fornecimento 
e instalação

Unidade 1,00             5.030,00 0,00% 5.030,00 5.030,00 RA

1.8.3. SINAPI 94227 Calha galvanizada nº 24 corte 50cm m 9,60                  62,00 BDI 1 78,81 756,58 RA
1.9. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 1.781,45 RA

1.9.1. SINAPI 91341
Porta de alumínio veneziana branca 70x160cm com trava de fechamento 
(acesso reservatório de água) - fornecimento e instalação 

m² 1,12                770,00 BDI 1 978,82 1.096,28 RA

1.9.2. SINAPI 91341
Porta de alumínio veneziana branca 56x126cm com trava de fechamento 
(abrigo gás) - fornecimento e instalação

m² 0,70                770,00 BDI 1 978,82 685,17 RA

1.10. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 10.881,92 RA
1.10.1. SINAPI 87640 Contrapiso e=4cm com argamassa traço 1:4 (fundos edificação) m² 20,00                  45,00 BDI 1 57,20 1.144,00 RA
1.10.2. SINAPI 87257 Revestimento cerâmico esmaltado antiderrapante 60x60cm m² 42,00                  76,00 BDI 1 96,61 4.057,62 RA
1.10.3. SINAPI 87257 Revestimento cerâmico esmaltado antiderrapante 60x60cm - escada m² 20,00                  76,00 BDI 1 96,61 1.932,20 RA
1.10.4. SINAPI 88650 Rodapé cerâmico 60x60cm - 7cm de altura no mesmo padrão do piso m 75,00                  14,00 BDI 1 17,80 1.335,00 RA

1.10.5. SINAPI 38186
Piso tátil - direcional/alerta - emborrachado placas 25x25cm para argamassa - 
fornecimento e instalação

m² 3,00                510,00 BDI 1 648,31 1.944,93 RA

1.10.6. SINAPI 38182
Piso tátil - direcional/alerta - emborrachado placas 25x25cm colado - 
fornecimento e instalação

m² 0,60                210,00 BDI 1 266,95 160,17 RA

1.10.7. SINAPI COTAÇÃO Sinalizador de degraus fotoluminescente - 3x7cm - pisos e espelhos escada un 88,00                    2,75 BDI 1 3,50 308,00 RA

1.11. SINAPI PINTURA - BDI 1 - 4.353,21 RA
1.11.1. SINAPI 99814 Lavação de piso com jato de alta pressão m² 165,00                    1,74 BDI 1 2,21 364,65 RA
1.11.2. SINAPI 102491 Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - incluso fundo preparador m² 165,00                  18,00 BDI 1 22,88 3.775,20 RA
1.11.3. SINAPI 102500 Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, aplicação manual m 42,00                    4,00 BDI 1 5,08 213,36 RA
1.12. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - BDI 1 - 2.802,96 RA
1.12.1. SINAPI 99803 Limpeza final da obra m² 120,00                    1,78 BDI 1 2,26 271,20 RA
1.12.2. DEINFRA 42581 Carga manual e transporte de entulho/caminhão 10km m³ 12,00                  46,00 BDI 1 58,48 701,76 RA
1.12.3. SINAPI 98504 Plantio de grama tipo sempre verde - incluso preparo de solo m² 120,00                  12,00 BDI 1 15,25 1.830,00 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4

Data ART/RRT: 8794959-7
quarta-feira, 24 de maio de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUZERNA/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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