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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
Projeto de Execucdo de um Muro de Blocos de Concreto no Loteamento Serenata, em
Luzerna/SC.

1.1 GENERALIDADES

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

¢ Da AMMOOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

¢ Do 6rgéo concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

A construcédo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagcdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certidbes e Licencgas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacdo

antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
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No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composi¢cado orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacgdes

complementares.

1.2 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucdao;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informacgdes deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa serd afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive
guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitacdo da fiscalizag&o.

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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OBRA:

PRAZO:

CONSTRUTORA:

VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

Denir Narcizo Zulian - CREA/SC 50.805-8 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Fabio Zilio Caron - CREA/SC 140.642-7 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.
1.4 LOCACAO DE OBRA

A locacédo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto estrutural.
1.5 GALPAO DE OBRA

A empreiteira devera manter um pequeno galpdo para proteger os materiais das
intempéries e da acdo de vandalos. O ideal seria que houvesse, também, uma area coberta
para dobrar ferros e executar as férmas.
2. MURO DE BLOCOS DE CONCRETO
2.1 MOVIMENTAQOES DE TERRA

Havera necessidade de escavacfes para a execucao das fundagdes dos muros.

A escavacgdo sera feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser

removido for composto de argila ou solo de alteracéo de rocha removivel mecanicamente. Se

no local houver a existéncia de material rochoso, a escavacao sera feita através de martelete
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pneumatico, devendo ser tomadas todas as precaucfes necessarias a seguranca dos
trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados 0S servigos.

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura de concreto armado devera ser locada e executada de acordo com o
projeto estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao
minima de 25 MPa apés 28 dias da execucao.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serao
de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes
concretadas durante 24 horas ap6s a conclusdo e manter as superficies imidas por meio da
sacaria, areia molhada ou lamina d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas.

A concretagem s0 sera autorizada apés prévia aprovacao da fiscalizagdo. As férmas
devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e serem
suficientemente rigidas para evitar deformacdo sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As fbrmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e ndo sofrer qualquer distor¢éo durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverédo obedecer rigorosamente ao projeto

estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.
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Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de agco com modificagcao de projeto s6
sera concedida ap0s aprovagédo da fiscalizacdo. Nao serdo admitidas emendas de barras néo
previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qgualguer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, éleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servicos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores
plasticos ou pré-fabricados, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem.
Nenhuma peca de a¢o pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras
previstas para ligacao de elementos futuros, que seréo protegidos da oxidagdo por meio de
pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pegas de concreto armado devera seguir as
especificagbes de projeto, procedendo-se o controle tecnologico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
gue ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacgao. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibracdo interna.
A duracéo da vibracdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacao. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja

adensado.

2.2.1 Controle tecnolégico

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados
sera o controle sistemético da NBR 6118.

A fiscalizagdo supervisionara a retirada e montagem das amostras, e avaliard os
resultados dos relatérios para que sejam cumpridas essas especificacdes e as prescrigcdes do

projeto.

(@)

ERVAI. VELHO- 5[

teulnn De Ouro

T Governar pora todos

CAPINZAL

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:ZC 8

Associa¢do dos Municipios do Melo Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

2.3 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

O muro sera composto por alvenaria de blocos vazados de concreto aparente de 14x
19x 39 cm conforme adiante especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos
determinados no projeto.

Os blocos deverdo ser assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia
grossa comum no traco 1:2 8 em volume. Como opc¢ao, podera ser utilizada argamassa pré-
fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a

espessura maxima de 1,5 cm.

3. LIMPEZA

Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcao civil.

4, CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom refor¢ar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extens&do dos servicos.

e Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizagé@o para o pretendido, sob pena de ser exigido o0 servigo
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Luzerna. Devera ser mantido na obra e preenchido

diariamente.

‘ Assinado digitalmente
: ) por FABIO ZILIO
7 Af CARON:09021707918
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