

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Luzerna
Prefeitura Municipal de Luzerna
Concorrência por Menor Preço - 001/2023

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES EM ESCADAS, RAMPAS, TROCA DE TELHAS E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO – UNIDADE I, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAIS, ORÇAMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	336.731,30	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/12/2023 - 18:41	Edital CE (Lei 14.133) - Adequações na Escola Municipal São Francisco.pdf
07/12/2023 - 18:41	Arquivos Anexo II - CE 001.2023.zip
07/12/2023 - 18:42	Anexo XI - CTB 007- Ofício Retenção IR.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/01/2024 - 14:27:14	Documentos solicitados para o processo 001/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações em escadas, rampas, troca de telhas e instalação de coberturas na Escola Municipal São Francisco – Unidade I, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	TETRIS CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	299.691,69	1	299.691,69

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações em escadas, rampas, troca de telhas e instalação de coberturas na Escola Municipal São Francisco – Unidade I, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	15/12/2023 - 14:13:13	N/C	N/C	1	R\$336.731,30	R\$ 336.731,30	Sim
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	29/12/2023 - 11:22:18	N/C	N/C	1	R\$335.000,00	R\$ 335.000,00	Sim
TETRIS CONSTRUCOES LTDA	40.705.610/0001-05	02/01/2024 - 21:50:07	N/C	N/C	1	R\$326.627,96	R\$ 326.627,96	Sim
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	03/01/2024 - 09:24:09	N/C	N/C	1	R\$330.000,00	R\$ 330.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	60 dias
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	60 dias
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	90 dias
TETRIS CONSTRUCOES LTDA	40.705.610/0001-05	65 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações em escadas, rampas, troca de telhas e instalação de coberturas na Escola Municipal São Francisco – Unidade I, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/12/2023 - 14:13:13	336.731,30 (proposta)	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
29/12/2023 - 11:22:18	335.000,00 (proposta)	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
02/01/2024 - 21:50:07	326.627,96 (proposta)	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/01/2024 - 09:24:09	330.000,00 (proposta)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:34:09	324.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:46:41	320.000,00	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:48:13	318.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:52:10	317.000,00	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:52:38	316.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:58:12	310.000,00 (lance oculto)	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/01/2024 - 13:58:27	310.000,00 (lance oculto)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
03/01/2024 - 14:02:24	300.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
03/01/2024 - 14:08:02	299.691,69	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	3.3.3.a - Comprovação de opção pelo Simples.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	3.3.3.b - Certidão Simplificada de 02.01.2024.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.1.b - RG aurelio.jpeg



0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.1.b - RG remi.jpg
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.1.b - 2ª Alteração Contrato Social Registrada.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.b - DISPENSA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.a - Cartão CNPJ de 30.12.23.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.b - Dispensa de alvara.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.c - CND Federal Val 13.04.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.d - CND Estadual 18.03.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.e - CND Municipal 28.02.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.f - CND FGTS val. 23.01.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.2.g - CND Trabalhista 08.03.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3. a - Certidão TJ 16.11.23 até 16.01.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.6 - INDICES TETRIS 2022 ASS.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.1 - Certidão CREA negativa MAICO - val 31.03.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.1 - Certidão CREA negativa TETRIS - val 31.03.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.1 - Certidão CREA TETRIS - val 31.03.24.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.2 - Acervo_01.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.2 - Acervo_02.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.2 - Acervo_03.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.2 - Acervo_04.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.3 - ART cargo e função ass.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.3 - Contrato Maico Deitos ass.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.5 - ASO Vilson.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.5 - NR35 VILSON EBERT.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	CertidaodeRegistrodeProfissional-52400014844.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	CertidaoNegativadeDebitosdeRegistrodeProfissional-52400014880.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	CTPS.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Declaracoes_Luzerna_assinado.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Folha Registro Vilson.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Planilha-cronograma_assinado.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Proposta_assinado.pdf
0001	03/01/2024 - 15:41:03	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.4.3 - Contrato Maico Deitos Dig.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - BALANÇO 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - DFC - DEMONSTR. FLUXO DE CAIXA ASS 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - DLPA 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - DMPL 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - DRE 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - NOTAS EXPLICATIVAS 2022.pdf



0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - RECIBO ENTREGA SPED 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	8.12.3.1 - TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2022.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	BALANÇO 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	DFC - DEMONSTR. FLUXO DE CIAXA 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	DMPL 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	DRE 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	INDICES 2021 COM ISG 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	NOTAS EXPLICATIVAS 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	RECIBO DE ENTREGA 2021.pdf
0001	03/01/2024 - 16:10:14	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2021.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/01/2024 - 18:17	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
07/12/2023 - 18:45:40	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A licitação não possui item de grande vulto, o que permite a participação de Micro e Pequenas Empresas no processo..
03/01/2024 - 13:31:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/01/2024 - 13:31:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/01/2024 - 13:31:51	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
03/01/2024 - 13:31:51	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
03/01/2024 - 13:31:51	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
03/01/2024 - 13:32:14	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! Darei início a sessão de disputa de lances.
03/01/2024 - 13:32:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/01/2024 - 13:32:25	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/01/2024 - 13:47:25	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
03/01/2024 - 13:48:03	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 324.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/01/2024 - 13:54:11	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 03/01/2024 às 13:59:11.
03/01/2024 - 13:59:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 03/01/2024 às 13:59:11.
03/01/2024 - 13:59:12	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
03/01/2024 - 13:59:42	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/01/2024 às 14:10.
03/01/2024 - 13:59:42	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 310.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/01/2024 às 14:10.
03/01/2024 - 14:10:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/01/2024 - 14:10:28	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TETRIS CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 299.691,69.
03/01/2024 - 14:12:46	Agente de Contratação	Prezada vencedora, solicite que no prazo de 2 (duas) horas envie os documentos de habilitação, conforme item 8 do Edital.
03/01/2024 - 14:13:39	Agente de Contratação	Após o prazo recursal quanto a proposta, abrirei o campo Diligências para envio dos documentos de habilitação.
03/01/2024 - 14:15:32	Agente de Contratação	Neste momento o processo ficará 10 (dez) minutos para manifestação de intenção recursal quanto a proposta. Esse período é necessário, visto que o sistema divide em duas etapas: proposta e habilitação.
03/01/2024 - 14:15:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/01/2024 às 14:25.
03/01/2024 - 14:27:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:27 do dia 03/01/2024.
03/01/2024 - 14:27:14	Sistema	Motivo: Prazo para envio dos documentos de habilitação.



03/01/2024 - 15:41:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2024 - 15:49:30	Agente de Contratação	Prezados, os documentos de habilitação da empresa arrematante estão sob análise da Agente de Contratação e Setor de Consultoria Técnica. Assim que chegarmos a uma conclusão sobre os documentos enviados, avisaremos pelo chat.
03/01/2024 - 16:10:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/01/2024 - 16:34:17	Agente de Contratação	Prezados, retornamos daqui 1 hora. Ainda estamos no aguardo do posicionamento do Setor de Consultoria Técnica. Obrigada pela compreensão.
03/01/2024 - 17:07:41	Agente de Contratação	Prezados, após retorno do Setor de Consultoria Técnica, concluímos que os documentos de habilitação atendem ao Edital. Verificamos inclusive que a empresa enviou as planilhas, as quais já foram avaliadas pela engenheira do Município, e também atendem aos requisitos editalícios. Assim a empresa TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA está HABILITADA.
03/01/2024 - 17:09:03	Agente de Contratação	Em breve avançarei para a etapa recursal quanto aos documentos de habilitação.
03/01/2024 - 17:26:57	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.
03/01/2024 - 17:46:55	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/01/2024 - 17:47:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/01/2024 às 18:17.
03/01/2024 - 18:19:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Debora Tais Menlak
Agente de Contratação

Fernanda Foppa Pratto
Apoio

Michelle Barbosa de Lima
Apoio

