ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Luzerna
Prefeitura Municipal de Luzerna
Concorréncia por Menor Precgo - 5/2024

Itens Licitados

Cadigo Produto V. Referéncia Qtde Unidade ObservagGes

0001 OBRA - CONSTRUGAO CENTRO DE EVENTOS - 1.312.743,70 1,00 UN Aceito
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA NECESSARIOS A
CONSTRUGAO DA ETAPA 1 DE UM CENTRO
DE EVENTOS MUNICIPAL, A SER
CONSTRUIDO NA AV. VIGARIO FREI JOAO,
BAIRRO CENTRO, CONFORME PROJETOS,
ORGAMENTOS, CRONOGRAMA E MEMORIAL
DESCRITIVO.

Documentos Anexados ao Processo

Data Documento

26/08/2024 - 18:34 Edital CE 005.24 (Lei 14.133) - Construcdo da ETAPA 1 Centro de Eventos Municipal ass.pdf
26/08/2024 - 18:35 Arquive Engenharia (Projeto Basico) - PL 073.24 - CE .24 7i

26/08/2024 - 18:35 1. ETP - Construcéo de Centro de Eventos - ETAPA 1.pdf

11/09/2024 - 15:44

12/09/2024 - 13:43 E-mail engenheira civil Juliana - Documentacdo CONSTRUTORA JR aprovada.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratagao

Data Assunto Frase
10/09/2024 - 14:11:18 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligéncias no item 0001 do processo 5/2024.
processo 5/2024
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 16:48:30 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligéncias no item 0001 do processo 5/2024.
processo 5/2024
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2024 - 17:52:15 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2024 - 17:59:30 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2024 - 13:38:13 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligéncias no item 0001 do processo 5/2024.
processo 5/2024

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2024 - 14:36:34 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2024 - 14:38:51 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2024 - 15:24:18 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2024 - 16:22:02 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligéncias no item 0001 do processo 5/2024.
processo 5/2024
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2024 - 16:37:40 Vocé recebeu uma nova negociagao no item 0001 do processo 5/2024.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/09/2024 - 16:39:40 Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo
5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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12/09/2024 - 13:46:33

12/09/2024 - 21:35:55

13/09/2024 - 18:02:09

Documentos solicitados para o
processo 5/2024

Prazo recursal

Foram solicitadas diligéncias no item 0001 do processo 5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vocé recebeu um novo documento em resposta a diligéncia no item 0001 do processo

5/2024.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Prezados,

Informo que a partir das 18h15 abrirei prazo recursal quanto a toda documentagao
apresentada pela empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA.

Atenciosamente,

Debora Tais Menlak Espinoza
Agente de Contratacdo

Vencedores
Cédigo Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valorde Quantidade Valor Total
Referéncia
0001 OBRA - CONSTRUCAO CONSTRUTORA E Propria Propria 1.199.000,00 1,00 1.199.000,00
CENTRO DE EVENTOS - ENGENHARIA JR LTDA

Contratagdo de empresa
especializada para o
fornecimento de materiais
e mé&o de obra
necessarios a construgado
da ETAPA 1 de um
Centro de eventos
municipal, a ser
construido na Av. Vigario
Frei Jodo, Bairro Centro,
conforme projetos,
orgamentos, cronograma
e memorial descritivo.

Declaragbes Obrigatérias

Titulo

Declaragao de conhecimento do Edital

Declaragao de Nao-Emprego de trabalho

degradante

Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente

Declaragéo

Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no edital.

Declaro nao possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos termos do inciso
Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art.5° da Constituicdo Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

* As declaragdes supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - OBRA - CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS - Contratagdo de empresa especializada para
o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios a constru¢do da ETAPA 1 de um Centro de
eventos municipal, a ser construido na Av. Vigario Frei Jodo, Bairro Centro, conforme projetos,

orgamentos, cronograma e memorial descritivo.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

CONSTRUTORA E 18.782.034/0001-  06/09/2024 - Propria Propria 1,00 R$1.312.743,43 R$ 1.312.743,43 Nao

ENGENHARIA JR 40 16:27:24

LTDA

LBZ ENGENHARIA 33.104.606/0001-  08/09/2024 - LBZ LBZ 1,00 R$1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 Nao

LTDA 26 16:22:06

HUBERT 36.045.596/0001-  09/09/2024 - empresa empresa 1,00 R$1.289.462,02 R$ 1.289.462,02 Sim

ENGENHARIA E 93 19:01:29

CONSTRUTORA LTDA

ZELAR 27.856.626/0001-  10/09/2024 - fabricagéo fabricagéo 1,00 R$1.312.743,70 R$ 1.312.743,70 Sim

CONSTRUTORA LTDA 50 00:31:48

ATIVA 41.793.925/0001-  10/09/2024 - proprio proprio 1,00 R$1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 Sim

CONSTRUCOES LTDA 14 09:05:04

Validade das Propostas

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

ZELAR CONSTRUTORA LTDA

ATIVA CONSTRUCOES LTDA

portal de
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CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA

LBZ ENGENHARIA LTDA

18.782.034/0001-40 60 dias
33.104.606/0001-26 60 dias

Lances Enviados

0001 - OBRA - CONSTRUGAO CENTRO DE EVENTOS - Contratagédo de empresa especializada para
o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios a construgdo da ETAPA 1 de um Centro de
eventos municipal, a ser construido na Av. Vigario Frei Jodo, Bairro Centro, conforme projetos,
orcamentos, cronograma e memorial descritivo.

Data
06/09/2024 - 16:27:24

08/09/2024 - 16:22:06

09/09/2024 - 19:01:29

10/09/2024 - 00:31:48

10/09/2024 - 09:05:04

10/09/2024 - 13:33:00

10/09/2024 - 13:34:08

10/09/2024 - 13:37:09

10/09/2024 - 13:39:42

10/09/2024 - 13:43:24

10/09/2024 - 13:43:37

10/09/2024 - 13:46:45

10/09/2024 - 13:46:53

10/09/2024 - 13:48:26

10/09/2024 - 13:51:31

10/09/2024 - 13:53:52

10/09/2024 - 13:54:35

10/09/2024 - 13:55:20

10/09/2024 - 16:45:47

11/09/2024 - 16:37:40

Valor

1.312.743,43 (proposta)

1.300.000,00 (proposta)

1.289.462,02 (proposta)

1.312.743,70 (proposta)

1.300.000,00 (proposta)

1.288.000,00

1.287.000,00

1.286.000,00

1.285.000,00

1.284.000,00

1.283.000,00

1.282.000,00

1.281.000,00

1.281.000,02

1.280.000,00

1.199.999,99 (lance oculto)

1.193.596,77 (lance oculto)

1.199.750,00 (lance oculto)

1.199.000,00

1.199.000,00

CNPJ

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

33.104.606/0001-26 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

36.045.596/0001-93 - HUBERT
ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA

27.856.626/0001-50 - ZELAR
CONSTRUTORA LTDA

41.793.925/0001-14 - ATIVA
CONSTRUCOES LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

27.856.626/0001-50 - ZELAR
CONSTRUTORA LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

27.856.626/0001-50 - ZELAR
CONSTRUTORA LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

27.856.626/0001-50 - ZELAR
CONSTRUTORA LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

27.856.626/0001-50 - ZELAR
CONSTRUTORA LTDA

33.104.606/0001-26 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

27.856.626/0001-50 - ZELAR
CONSTRUTORA LTDA

33.104.606/0001-26 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

36.045.596/0001-93 - HUBERT
ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA
E ENGENHARIA JR LTDA

Situagédo
Valido

Cancelado - Conforme e-mail da engenheira civilk do Municipio
anexado ao processo. 11/09/2024 15:46:44

Cancelado - A empresa HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA néo apresentou Balango Patrimonial, DRE e demais
demonstragdes contabeis relativos ao exercicio de 2022, ndo
cumprindo na integra o subitem 8.12.3.1. Constatou-se também que a
empresa ndo enviou a documentagéo exigida no subitem 8.12.4.4 do
Edital, portanto esta inabilitada. 10/09/2024 18:51:22

Cancelado - A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA né&o enviou os
documentos de habilitagdo no prazo previsto pelo Edital. 10/09/2024
16:21:59

Valido

Valido

Cancelado - A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA n&o enviou os
documentos de habilitagdo no prazo previsto pelo Edital. 10/09/2024
16:21:59

Valido

Cancelado - A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA n&o enviou os
documentos de habilitagdo no prazo previsto pelo Edital. 10/09/2024
16:21:59

Valido

Cancelado - A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA né&o enviou os
documentos de habilitagdo no prazo previsto pelo Edital. 10/09/2024
16:21:59

Valido

Cancelado - A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA né&o enviou os
documentos de habilitagdo no prazo previsto pelo Edital. 10/09/2024
16:21:59

Cancelado - Conforme e-mail da engenheira civilk do Municipio
anexado ao processo. 11/09/2024 15:46:44

Valido

Vélido

Cancelado - A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA né&o enviou os
documentos de habilitagdo no prazo previsto pelo Edital. 10/09/2024
16:21:59

Cancelado - Conforme e-mail da engenheira civilk do Municipio
anexado ao processo. 11/09/2024 15:46:44

Cancelado - A empresa HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA nao apresentou Balango Patrimonial, DRE e demais
demonstragdes contabeis relativos ao exercicio de 2022, ndo
cumprindo na integra o subitem 8.12.3.1. Constatou-se também que a
empresa nao enviou a documentacéo exigida no subitem 8.12.4.4 do
Edital, portanto esta inabilitada. 10/09/2024 18:51:22

Valido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

ltem

0001

0001

0001

portal de
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Data/Hora

Enviado por

Arquivo

10/09/2024 - 17:52:15

10/09/2024 - 17:59:30

11/09/2024 - 14:36:34
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36.045.596/0001-93 - HUBERT
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

36.045.596/0001-93 - HUBERT
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA
LTDA
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0001

0001

0001

0001

11/09/2024 - 14:38:51

11/09/2024 - 15:24:18

11/09/2024 - 16:39:40

12/09/2024 - 21:35:55

33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA
LTDA

33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA
LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA E
ENGENHARIA JR LTDA

18.782.034/0001-40 - CONSTRUTORA E
ENGENHARIA JR LTDA

18 Pessoal Tecnico anexo 6.pdf

Integralizacéo.pdf

DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
LUZERNA - CE 0052024.rar

PROPOSTA AJUSTADA - CC 052024 -
LUZERNA .pdf

Intengdes de Recurso, Recursos e Contrarrazdes
Prazos

Intengdo de Recurso Recurso Contrarrazao

13/09/2024 - 18:49 18/09/2024 - 23:59 23/09/2024 - 23:59

0001 - OBRA - CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS - Contratagdo de empresa
especializada para o fornecimento de materiais € méo de obra necessarios a
construgao da ETAPA 1 de um Centro de eventos municipal, a ser construido na Av.
Vigario Frei Jodo, Bairro Centro, conforme projetos, orgamentos, cronograma e
memorial descritivo.

Inten¢des de Recurso

CNPJ Data de Envio Intengdo Julgamento

18.782.034/0001-40 -
CONSTRUTORA E
ENGENHARIA JR LTDA

10/09/2024 - 14:03:53 PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA E HABILITAGAO. Indeferido

33.104.606/0001-26 - LBZ
ENGENHARIA LTDA

13/09/2024 - 18:27:30 Apresentagdo de Recurso quanto a Inabilitagdo da Empresa LBZ Engenharia. e/ou Deferido
contra a habilitagdo da Empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA.

fato minha inabilitagéo da Ibz Engenharia ocorreu por um fato que ndo pode ser

efetuado pelo registro em carteira do socio/adminitrador e Profissional Tecnico

com curso NR 35 alem de Graduado em Engenharia de Seguranga do Trabalho...

ja a empresa concorrente habilitada, foi efetuado sobre uma ASO com prazo de

validade vencida de acordo com NR7. ou seja o problemas s&o iguais, por que

uma empresa foi penalizada e a outra ndo.

Chat

Data Apelido Frase

26/08/2024 - 18:37:03 Sistema Justificativa para aplicagao da lei complementar 123/2006 no processo: N&o se aplica.

10/09/2024 - 13:31:06 Sistema O processo estd em fase de andlise das propostas

10/09/2024 - 13:31:32 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

10/09/2024 - 13:31:32 Sistema No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragéo de quinze
minutos.

10/09/2024 - 13:31:32 Sistema Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgéao de lances sera
automaticamente encerrada.

10/09/2024 - 13:31:32 Sistema Encerrado o prazo anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e

os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
10/09/2024 - 13:31:43

Agente de Contratagdo Prezados, boa tarde! Darei inicio a sess&o de lances.

10/09/2024 - 13:31:46 Sistema O item 0001 foi aberto pelo agente de contratag&o.

10/09/2024 - 13:31:46 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2024 - 13:46:47 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatério.

10/09/2024 - 13:51:32 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores aquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/09/2024 as 13:56:33.

10/09/2024 - 13:56:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 10/09/2024 as 13:56:33.

10/09/2024 - 13:56:33 Sistema O item 0001 foi encerrado.

10/09/2024 - 13:58:51 Sistema O item 0001 teve como arrematante ZELAR CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$

1.193.596,77.

10/09/2024 - 13:59:28 Agente de Contratagéo Prezados, neste momento o processo ficara 10 (dez) minutos em periodo recursal quanto a proposta

arrematante.
10/09/2024 - 13:59:35 Sistema A data limite de intengdo de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratagéo para
10/09/2024 as 14:09.
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10/09/2024 - 14:03:53
10/09/2024 - 14:10:54

10/09/2024 - 14:11:19
10/09/2024 - 14:11:19
10/09/2024 - 15:57:17

10/09/2024 - 15:59:34
10/09/2024 - 16:00:18
10/09/2024 - 16:21:15
10/09/2024 - 16:21:59

10/09/2024 - 16:21:59

10/09/2024 - 16:21:59
10/09/2024 - 16:21:59
10/09/2024 - 16:21:59

10/09/2024 - 16:22:43
10/09/2024 - 16:45:47
10/09/2024 - 16:45:47
10/09/2024 - 16:48:03

10/09/2024 - 16:48:30
10/09/2024 - 16:48:30
10/09/2024 - 16:51:00

10/09/2024 - 16:55:11
10/09/2024 - 17:52:15

10/09/2024 - 17:59:30
10/09/2024 - 18:50:37

10/09/2024 - 18:51:22
10/09/2024 - 18:51:22

10/09/2024 - 18:51:22

10/09/2024 - 18:51:22
10/09/2024 - 18:51:22

10/09/2024 - 18:52:40
10/09/2024 - 18:53:04

11/09/2024 - 13:35:03
11/09/2024 - 13:37:31

11/09/2024 - 13:38:13
11/09/2024 - 13:38:13
11/09/2024 - 13:39:25
11/09/2024 - 13:39:25

11/09/2024 - 13:49:10
11/09/2024 - 14:36:34
11/09/2024 - 14:38:51
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Sistema

Agente de Contratagdo

Sistema

Sistema

F. ZELAR CONSTRUTORA

LTDA

Agente de Contratagéo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagéo

Sistema

Sistema

Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Agente de Contratagdo

Sistema

Sistema

F. HUBERT ENGENHARIA E

CONSTRUTORA LTDA

Agente de Contratagéo

Sistema
Sistema

Agente de Contratagédo

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
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O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA - DEMAIS declarou intengdo de recurso para o
item 0001.

Prezada ZELAR CONSTRUTORA LTDA, solicito que no prazo de 2 (duas) horas, envie os documentos de
HABILITACAO conforme o item 8 do Edital, anexando-os no campo DILIGENCIA do sistema.

Foram solicitadas diligéncias para o item 0001. O prazo de envio ¢ até as 16:11 do dia 10/09/2024.
Foram solicitadas diligéncias para o item 0001. O prazo de envio ¢ até as 16:11 do dia 10/09/2024.

Documentagao Item 0001: Sr. Pregoeiro, solicitamos prorrogacéo do prazo para anexar os documentos de
habilitagéo e proposta.

ZELAR CONSTRUTORA LTDA, n&o ha previs&o editalicia para prorrogagéo do prazo para envio dos
documentos de HABILITACAO, visto que ja deveriam estar prontos.

A proposta readequada e PLANILHA serao exigidas posteriormente, conforme item 5.13 do Edital.

Prezados, devido a auséncia de envio dos documentos de habilitagdo pela empresa ZELAR
CONSTRUTORA LTDA, sem qualquer justificativa, a referida empresa sera INABILITADA e desde ja a
empresa classificada em segundo lugar sera convocada para enviar os documentos de habilitagdo.

O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.

Motivo: A empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA néo enviou os documentos de habilitagdo no prazo
previsto pelo Edital.

O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratagao.
O item 0001 tem como novo arrematante LBZ ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.199.750,00.

Para o item 0001, o fornecedor HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo sera agendado pelo agente de contratacéo.

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor HUBERT
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratagdo para 10/09/2024 as 16:42,
encerrando as 16:47:00.

O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.199.000,00.

O item 0001 tem como novo arrematante HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA com lanceR$
1.199.000,00.

Neste momento solicito a empresa HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA que envie os
documentos de HABILITACAO, conforme item 8 do Edital, no prazo de 2 (duas) horas.

Foram solicitadas diligéncias para o item 0001. O prazo de envio ¢ até as 18:48 do dia 10/09/2024.
Motivo: Prazo para envio dos documentos de habilitagao.

Documentagao Item 0001: Boa tarde, solicito prorrogagao de prazo para mais um dia Util para apresentagao
da documentagéo exigida.

Prezado HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, n&o ha previs&o editalicia para prorrogagéo do
prazo para envio dos documentos de HABILITACAO, visto que ja deveriam estar prontos. Logo, o prazo para
envio dos documentos de habilitagdo ndo sera prorrogado.

A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.
A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.

Informo que a empresa HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA nao apresentou Balango
Patrimonial, DRE e demais demonstragdes contabeis relativos ao exercicio de 2022, ndo cumprindo na
integra o subitem 8.12.3.1. Constatou-se também que a empresa nao enviou a documentagao exigida no
subitem 8.12.4.4 do Edital. Logo, nos resta INABILITAR a empresa HUBERT ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA pela falta dos referidos documentos.

O fornecedor HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.

Motivo: A empresa HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA néo apresentou Balango Patrimonial,
DRE e demais demonstragdes contabeis relativos ao exercicio de 2022, ndo cumprindo na integra o subitem
8.12.3.1. Constatou-se também que a empresa nao enviou a documentagéo exigida no subitem 8.12.4.4 do
Edital, portanto esta inabilitada.

O fornecedor HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente
de contratagéo.

O item 0001 tem como novo arrematante LBZ ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.199.750,00.

Para o item 0001, o fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo sera agendado pelo agente de contratagéo(a).

Prezados, retornamos amanh, a partir das 13h30min, com a abertura de prazo para o direito de lance de
desempate para a empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA.

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ATIVA
CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratagéo para 11/09/2024 as 13:30, encerrando as
13:35:00.

O item 0001 nao recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

Prezados, boa tarde! Como nao recebemos Iance~de desempate, convoco a empresa LBZ ENGENHARIA
LTDA para enviar os documentos de HABILITACAO conforme item 8 do Edital, no prazo de 2 (duas) horas.
Anexar no campo DILIGENCIA do sistema tal documentagéo de habilitagéo.

Foram solicitadas diligéncias para o item 0001. O prazo de envio é até as 15:38 do dia 11/09/2024.

Motivo: Prazo para envio dos documentos de habilitagéo.

Foi aberta negociagéo para o item 0001. O prazo é até as 15:38 do dia 11/09/2024.

Motivo: Prezado, solicito que sua oferta para assumir o item seja melhorada. Sugerimos o valor de R$
1.193.500,00

Negociagdo ltem 0001: Valor apresentado é o melhor possivel pela empresa
A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.

A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.
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Prezados, informo que os documentos relativos a habilitagéo juridica, fiscal e econdémico-financeira da
empresa LBZ ENGENHARIA LTDA atendem o Edital. J&4 os documentos de habilitagéo técnica serdao
enviados ao Setor de Consultoria Técnica para analise. Assim, aguardaremos o retorno do setor competente
sobre o atendimento do Edital pela empresa LBZ.

A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (Analise dos documentos de Qualificagdo Técnica - e-mail
engenheira Juliana.pdf) em 11/09/2024 as 15:44.

Prezados, em virtude da devolutiva da engenheira civil do Municiopio, os documentos enviados pela
empresa LBZ ENGENHARIA LTDA para cumprimento do item 8.12.4.4 do Edital, NAO ATENDEM ao que
fora solicitado. Assim a empresa esta INABILITADA.

O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.

Motivo: Conforme e-mail da engenheira civilk do Municipio anexado ao processo.

O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratagéo.

O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA com lance de R$
1.199.999,99.

Para o item 0001, o fornecedor ATIVA CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo sera agendado pelo agente de contratagéo.

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ATIVA
CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratagéo para 11/09/2024 as 16:07, encerrando as
16:12:00.

O item 0001 nado recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

Neste momento convoco a empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA para apresentacéo dos
documentos de HABILITACAO, conforme item 8 do Edital, no prazo de 2 (duas) horas. Anexar no campo
DILIGENCIA do sistema tal documentacéo de habilitagdo.

Foram solicitadas diligéncias para o item 0001. O prazo de envio ¢ até as 18:22 do dia 11/09/2024.
Motivo: Prazo para envio dos documentos de habilitagao.

Foi aberta negociagao para o item 0001. O prazo é até as 18:22 do dia 11/09/2024.

Motivo: Solicitamos lance no item, para melhorar o prego.

Negociagao Item 0001: Prezada! Estamos no nosso melhor valor

O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.199.000,00.
A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.

Prezados, informo que os documentos relativos a habilitagéo juridica, fiscal e econdmico-financeira da
empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA atendem o Edital. J& os documentos de habilitagao
técnica serdo enviados ao Setor de Consultoria Técnica para andlise. Assim, aguardaremos o retorno do
setor competente sobre o atendimento do Edital pela empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA.

Prezados, como ainda nao recebi retorno do Setor de Consultoria Técnica quanto aos documentos de
habilitagéo técnica da empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA, retornamos amanha, a partir
das 13h30.

Prezados, boa tarde!

Recebi a analise da engenheira civil Juliana Corbani referente aos documentos de habilitagéo técnica da
empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA, e esta aprovou a documentagao.

O Agente de Contratagao adicionou o arquivo (E-mail engenheira civil Juliana - Documentagao
CONSTRUTORA JR aprovada.pdf) em 12/09/2024 as 13:43.

Nesse momento solicito a empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA que envie a Proposta
Readequada e Planilhas conforme item 5.13 do Edital, no prazo de 1 (um) dia dtil. Anexar tais documentos
no campo DILIGENCIA do sistema.

Foram solicitadas diligéncias para o item 0001. O prazo de envio é até as 13:46 do dia 13/09/2024.

Motivo: Prazo para envio da proposta readequada e planilhas (Orgamento, Cronograma e BDI).

A diligéncia do item 0001 foi anexada ao processo.

Boa tarde! Recebemos a proposta readequada e planilhas da empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA
JR LTDA, e encaminharemos para o Setor de Consultoria Técnica para andlise. Apds isso, sera aberto prazo

recursal quanto a toda a documentagao da empresa.

Prezados, a engenheira civil do Municipio aprovou as planilhas. Dessa forma, a partir das 18h15 abrirei prazo
recursal.

Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA.
A habilitagdo do item 0001 foi encerrada.

A data limite de inteng&o de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratacédo para 13/09/2024 as
18:49.

O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intencéo de recurso para o item 0001.
Intengéo de recurso foi deferida para o item 0001.

Intengéo: Apresentacgéo de Recurso quanto a Inabilitagdo da Empresa LBZ Engenharia. e/ou contra a
habilitagdo da Empresa CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA. fato minha inabilitagdo da Ibz
Engenharia ocorreu por um fato que nédo pode ser efetuado pelo registro em carteira do socio/adminitrador e
Profissional Tecnico com curso NR 35 alem de Graduado em Engenharia de Seguranga do Trabalho... ja a
empresa concorrente habilitada, foi efetuado sobre uma ASO com prazo de validade vencida de acordo com
NR7. ou seja o problemas s&o iguais, por que uma empresa foi penalizada e a outra ndo.

O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratagdo para 18/09/2024 as 23:59, com limite
de contrarrazao para 23/09/2024 as 23:59.
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