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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Luzerna

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) Reforma Recepção UBS 20,35% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

24.637,09 
1. SINAPI Reforma Recepção UBS - - BDI 1 - 24.637,09 RA
1.1. SINAPI Serviços Iniciais - - BDI 1 - 1.147,03 RA

1.1.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,00                117,69 BDI 1 141,64 424,92 RA

1.1.2. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,40                250,00 BDI 1 300,88 722,11 RA

1.2. SINAPI Divisória - - BDI 1 - 8.355,12 RA

1.2.1. SINAPI 104723

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 5,85                257,41 BDI 1 309,79 1.812,27 RA

1.2.2. AMMOC 281
INSTALAÇÃO DE PORTA EXISTENTE DE CORRER, 04 FOLHAS, ALÚMINIO 
E VIDRO

UN 1,00                314,74 BDI 1 378,79 378,79 RA

1.2.3. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

M2 10,00                431,00 BDI 1 518,71 5.187,10 RA

1.2.4. Cotação 1
Fechadura magnética com sensor, 2 botoeiras em inox. Fornecimento e 
instalação

UN 1,00                850,00 0,00% 850,00 850,00 RA

1.2.5. LUZERNA 2 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM , INCLUSO INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                             M 3,00                  35,16 BDI 1 42,32 126,96 RA
1.3. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 11.657,86 RA

1.3.1. SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 18,00                  36,14 BDI 1 43,49 782,82 RA

1.3.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 18,00                  20,92 BDI 1 25,18 453,24 RA

1.3.3. LUZERNA 1
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA, INCLUSO MATERIAL E MÃO 
DE OBRA

M2 455,00                    4,33 BDI 1 5,21 2.370,55 RA

1.3.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 230,00                  12,68 BDI 1 15,26 3.509,80 RA

1.3.5. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 85,00                  15,23 BDI 1 18,33 1.558,05 RA

1.3.6. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 140,00                  17,71 BDI 1 21,31 2.983,40 RA

1.4. SINAPI Piso Externo - - BDI 1 - 1.284,40 RA

1.4.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,70                109,95 BDI 1 132,32 92,62 RA

1.4.2. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,70                846,75 BDI 1 1.019,06 713,34 RA

1.4.3. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 15,20                  20,46 BDI 1 24,62 374,22 RA

1.4.4. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 0,25                157,41 BDI 1 189,44 47,36 RA
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1.4.5. LUZERNA 3
INSTALAÇÃO DE PISO PODOTATIL DE BORRACHA, MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS

M 2,25                  21,00 BDI 1 25,27 56,86 RA

1.5. SINAPI Cobertura lateral - - BDI 1 - 1.421,73 RA
1.5.1. DEINFRA 43715 COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO M2 9,00                131,26 BDI 1 157,97 1.421,73 RA
1.6. SINAPI Limpeza de obra - - BDI 1 - 770,95 RA
1.6.1. DEINFRA 42846 LIMPEZA DA OBRA M2 85,00                    7,54 BDI 1 9,07 770,95 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 24 de junho de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Luzerna-SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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