

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Luzerna  
Prefeitura Municipal de Luzerna  
Concorrência por Menor Preço - 7/2024

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA: EDIFICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS A FIM DE EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO.	274.472,91	1,00	UN	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/09/2024 - 18:38	<a href="#">Edital de Concorrência Eletrônica nº 007/2024.pdf</a>
19/09/2024 - 18:40	<a href="#">2_Planilha Orçamentária.pdf</a>
19/09/2024 - 18:40	<a href="#">3_Cronograma Físico-financeiro.pdf</a>
19/09/2024 - 18:41	<a href="#">4_Memorial Descritivo.pdf</a>
19/09/2024 - 18:41	<a href="#">5_Projeto - Cobertura e Piso.pdf</a>
19/09/2024 - 18:41	<a href="#">6_BDI.pdf</a>
19/09/2024 - 18:42	<a href="#">1_ETP - Cobertura em área para futuro playground.pdf</a>
09/10/2024 - 13:35	<a href="#">15.Análise - Habilitação Técnica - TECBULA.pdf</a>
09/10/2024 - 16:55	<a href="#">16.Análise - Habilitação Técnica - Tetris.pdf</a>
11/10/2024 - 14:05	<a href="#">17.Análise - Planilhas - Tetris.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
08/10/2024 - 14:46:59	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2024 - 16:00:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 13:43:21	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 14:34:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 17:02:17	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 17:07:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 17:56:51	Documentos solicitados para o processo 7/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 10:47:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	OBRA: EDIFICAÇÃO - Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e materiais a fim de executar a construção de cobertura perto do ginásio da Escola Municipal São Francisco Unidade I, conforme projetos e memorial descritivo.	TETRIS CONSTRUÇOES LTDA	Próprio	Próprio	227.812,52	1,00	227.812,52
------	---	-------------------------	---------	---------	------------	------	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - OBRA: EDIFICAÇÃO - Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e materiais a fim de executar a construção de cobertura perto do ginásio da Escola Municipal São Francisco Unidade I, conforme projetos e memorial descritivo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LBZ ENGENHARIA LTDA	33.104.606/0001-26	04/10/2024 - 10:13:49	proprio	proprio	1,00	R\$270.000,00	R\$ 270.000,00	Não
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	07/10/2024 - 09:49:09	Proprio	Geral	1,00	R\$274.472,00	R\$ 274.472,00	Sim
TETRIS CONSTRUÇOES LTDA	40.705.610/0001-05	07/10/2024 - 13:36:39	Próprio	Próprio	1,00	R\$271.728,18	R\$ 271.728,18	Sim
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	07/10/2024 - 16:37:28	próprio	próprio	1,00	R\$274.370,00	R\$ 274.370,00	Não
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	07/10/2024 - 19:59:07	próprio	propria	1,00	R\$274.472,91	R\$ 274.472,91	Sim
TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	51.888.489/0001-10	08/10/2024 - 10:12:37	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1,00	R\$274.472,91	R\$ 274.472,91	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	60 dias
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	60 dias
CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	39.534.812/0001-52	120 dias
TETRIS CONSTRUÇOES LTDA	40.705.610/0001-05	60 dias
LBZ ENGENHARIA LTDA	33.104.606/0001-26	60 dias
TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	51.888.489/0001-10	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - OBRA: EDIFICAÇÃO - Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e materiais a fim de executar a construção de cobertura perto do ginásio da Escola Municipal São Francisco Unidade I, conforme projetos e memorial descritivo.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/10/2024 - 10:13:49	270.000,00 (proposta)	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
07/10/2024 - 09:49:09	274.472,00 (proposta)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
07/10/2024 - 13:36:39	271.728,18 (proposta)	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
07/10/2024 - 16:37:28	274.370,00 (proposta)	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido



07/10/2024 - 19:59:07	274.472,91 (proposta)	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 10:12:37	274.472,91 (proposta)	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:41:54	269.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:44:17	269.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:44:52	269.499,98	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:44:58	269.499,97	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:45:19	268.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:45:21	268.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:45:54	267.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:45:56	267.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:46:14	267.499,98	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:46:20	267.499,97	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:46:33	267.000,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:46:34	266.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:47:31	260.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:47:33	259.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:47:36	266.999,98	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:48:00	259.000,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:48:03	258.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:48:34	258.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:48:35	258.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:48:40	255.000,00	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:48:41	254.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:49:32	254.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido



08/10/2024 - 13:49:34	254.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:49:48	254.999,98	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:50:05	254.000,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:50:06	253.000,00	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:50:09	252.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:50:32	252.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:50:36	252.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:50:45	253.000,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:51:11	252.500,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:52:30	260.000,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:52:34	252.000,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:52:37	251.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:52:53	250.000,00	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:52:55	249.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:53:04	252.000,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:53:34	249.000,00	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:53:36	249.900,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:53:38	248.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:53:58	248.900,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:54:01	248.899,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:54:33	248.800,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:54:36	248.799,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:55:03	248.799,98	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:55:05	248.799,97	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:55:26	248.500,00	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:55:31	248.499,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilitado a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17



08/10/2024 - 13:55:33	248.000,00	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:55:37	247.999,99	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17
08/10/2024 - 13:57:26	232.897,00 (lance oculto)	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
08/10/2024 - 13:57:48	245.999,00 (lance oculto)	39.534.812/0001-52 - CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:59:02	227.812,52 (lance oculto)	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
08/10/2024 - 13:59:05	209.000,00 (lance oculto)	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	Cancelado - Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica. 09/10/2024 13:41:17

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/10/2024 - 16:00:27	51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	<a href="#">TECBULA.zip</a>
0001	09/10/2024 - 14:34:17	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">HABILITACAO.rar</a>
0001	09/10/2024 - 17:07:25	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">Balanco 2022.rar</a>
0001	10/10/2024 - 10:47:54	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	<a href="#">PROPOSTA.rar</a>

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/10/2024 - 13:41:17	TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA	51.888.489/0001-10	Item 0001 - OBRA: EDIFICAÇÃO - Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e materiais a fim de executar a construção de cobertura perto do ginásio da Escola Municipal São Francisco Unidade I, conforme projetos e memorial descritivo.

Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/10/2024 - 14:51	-	-

**0001 - OBRA: EDIFICAÇÃO - Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e materiais a fim de executar a construção de cobertura perto do ginásio da Escola Municipal São Francisco Unidade I, conforme projetos e memorial descritivo.**

## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	08/10/2024 - 14:30:08	Declaro intenção de recurso	Indeferido

## Chat

Data	Apelido	Frase
19/09/2024 - 18:45:46	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não se aplica..
19/09/2024 - 18:46:36	Sistema	O processo foi retificado em 19/09/2024 às 18:46.
19/09/2024 - 18:46:36	Sistema	Motivo: Utilização de comissão de contratação.
08/10/2024 - 13:32:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



08/10/2024 - 13:33:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/10/2024 - 13:33:45	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2024 - 13:33:45	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
08/10/2024 - 13:33:45	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2024 - 13:35:27	Presidente da Comissão	Prezados, boa tarde. Darei início a fase de lances aberto.
08/10/2024 - 13:35:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
08/10/2024 - 13:35:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/10/2024 - 13:50:36	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
08/10/2024 - 13:56:01	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/10/2024 às 14:01:01.
08/10/2024 - 14:01:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 08/10/2024 às 14:01:01.
08/10/2024 - 14:01:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/10/2024 - 14:02:11	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA - ME com lance de R\$ 209.000,00.
08/10/2024 - 14:07:39	Presidente da Comissão	Prezados, abrirei o prazo recursal quanto a proposta.
08/10/2024 - 14:07:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/10/2024 às 14:17.
08/10/2024 - 14:15:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo presidente de comissão para 08/10/2024 às 14:37.
08/10/2024 - 14:16:21	Presidente da Comissão	Conforme item 9.2 do edital, o prazo para manifestação quanto ao julgamento da Proposta é de 30 (trinta) minutos.
08/10/2024 - 14:30:08	Sistema	O fornecedor Cristian Fabiano Soares 08996139939 - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/10/2024 - 14:45:19	Presidente da Comissão	Prezado, Cristian Fabiano Soares, favor registrar no sistema o motivo do recurso.
08/10/2024 - 14:45:58	Presidente da Comissão	Prezada, TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA - ME solicito o envio dos documentos de habilitação conforme itens 8.11; 8.12 e 8.13 do edital, no prazo de 2 (duas) horas conforme 8.3 do edital
08/10/2024 - 14:46:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:47 do dia 08/10/2024.
08/10/2024 - 14:46:59	Sistema	Motivo: Envio dos documentos de habilitação conforme itens 8.11; 8.12 e 8.13 do edital, no prazo de 2 (duas) horas conforme 8.3 do edital.
08/10/2024 - 16:00:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2024 - 17:30:13	Presidente da Comissão	Prezados, informo que o setor de Consultoria Técnica efetuará a análise quanto a habilitação técnica do licitante, conforme item 7.12 do edital, sendo que após análise será informado via chat a abertura do prazo para o envio da Planilha conforme item 5.13.1.
09/10/2024 - 13:35:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (15. Análise - Habilitação Técnica - TECBULA.pdf) em 09/10/2024 às 13:35.
09/10/2024 - 13:41:17	Sistema	O fornecedor TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA foi inabilitado no processo.
09/10/2024 - 13:41:17	Sistema	Motivo: Inabilito a empresa TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA em virtude do desatendimento do item: 8.12.4.3., "a", conforme análise da documentação referente a habilitação técnica efetuada pelo setor de consultoria técnica.
09/10/2024 - 13:41:17	Sistema	O fornecedor TECBULA CONSTRUÇOES E REFORMAS SLU LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
09/10/2024 - 13:41:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TETRIS CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 227.812,52.
09/10/2024 - 13:42:34	Presidente da Comissão	Prezada, TETRIS CONSTRUÇOES LTDA solicito o envio dos documentos de habilitação conforme itens 8.11; 8.12 e 8.13 do edital, no prazo de 2 (duas) horas conforme 8.3 do edital
09/10/2024 - 13:43:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 09/10/2024.
09/10/2024 - 14:34:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2024 - 16:55:42	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (16. Análise - Habilitação Técnica - Tetris.pdf) em 09/10/2024 às 16:55.
09/10/2024 - 17:01:22	Presidente da Comissão	Prezada Tetris, em análise a documentação, verificou-se ausência dos demonstrativos contábeis referente ao ano de 2022, conforme item 8.12.3.1. Outrossim, os documentos contábeis exigidos são para comprovar a boa situação financeira da empresa, sendo que tal restou demonstrado pelas demonstrações contábeis e índices de 2023, conforme o que dispõe os itens 8.14 e 8.15 do Edital e em atendimento aos princípios da razoabilidade e economicidade, solicito o envio dos documentos contábeis relativos ao ano de 2022 no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação..
09/10/2024 - 17:02:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:03 do dia 09/10/2024.
09/10/2024 - 17:07:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2024 - 17:38:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TETRIS CONSTRUÇOES LTDA no item 0001.
09/10/2024 - 17:38:38	Sistema	Motivo: Documentação solicitada apresentada.
09/10/2024 - 17:54:46	Presidente da Comissão	Prezados, informo que a documentação referente a habilitação da empresa TETRIS CONSTRUÇOES LTDA foi analisada e atende ao edital. Diante disso solicito a empresa o envio das Planilhas referentes ao Orçamento, Cronograma e BDI, ajustados ao lance final, no prazo do item 5.13.1., encerrando-se o prazo em 10/10/2024 às 19h (considerando o horário de expediente da administração).
09/10/2024 - 17:56:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 10/10/2024.
09/10/2024 - 17:56:51	Sistema	Motivo: Envio dos documentos referentes ao item 5.13. do Edital.
10/10/2024 - 10:47:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



10/10/2024 - 13:29:20	Presidente da Comissão	Prezados, estou encaminhado a documentação referente a planilha ao setor de Consultoria Técnica, assim que nos enviar o retorno, dou andamento ao presente processo licitatório.
11/10/2024 - 14:05:05	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (17. Análise - Planilhas - Tetris.pdf) em 11/10/2024 às 14:05.
11/10/2024 - 14:09:34	Presidente da Comissão	Prezados, informo que as planilhas e documentos da empresa TETRIS CONSTRUCOES LTDA foram analisados e aprovados, atendendo ao disposto em edital.
11/10/2024 - 14:09:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TETRIS CONSTRUCOES LTDA.
11/10/2024 - 14:10:20	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/10/2024 - 14:11:41	Presidente da Comissão	Prezados, neste momento o processo ficará aberto por 30 minutos em etapa recursal quanto a habilitação do fornecedor TETRIS CONSTRUCOES LTDA.
11/10/2024 - 14:12:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 11/10/2024 às 14:51.
11/10/2024 - 15:26:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

---

Michelle Barbosa de Lima

Presidente

---

Eduardo André Donatti

Apoio

---

Fernanda Foppa Pratto

Apoio

---

Debora Tais Menlak

Substituto

