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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Luzerna

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) Playground - Escola São Francisco Unidade I 21,46% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

274.472,91 
1. SINAPI Playground - Escola São Francisco Unidade I - - BDI 1 - 274.472,91 RA
1.1. SINAPI Serviços Iniciais - - BDI 1 - 6.806,96 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,40                250,00 BDI 1 303,65 728,76 RA

1.1.2. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,00                117,69 BDI 1 142,95 2.859,00 RA

1.1.3. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO 
DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA COM EMISSÃO DE ART)

H 20,00                132,52 BDI 1 160,96 3.219,20 RA

1.2. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 109.411,90 RA
1.2.1. DEINFRA 43715 COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO M2 33,00                131,26 BDI 1 159,43 5.261,19 RA

1.2.2. SINAPI-I 39520

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE 
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA 
(SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 
0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM                                                                                                                                                                                                                                              

M2    244,00                139,65 BDI 1 169,62 41.387,28 RA

1.2.3. AMMOC 237
TELHAMENTO COM TELHA EM SANDUICHE COM EPS, CUMEEIRA 
METALICA, INCLUSO GUIDASTE, PARAFUSOS E MATERIAIS PARA 
FIXAÇÃO, RECORTES, EXCLUSIVE TELHA E CUMEEIRA

M2 277,00                  13,24 BDI 1 16,08 4.454,16 RA

1.2.4. AMMOC 176

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - 
PERFIL U SIMPLES

M2 277,00                  53,72 BDI 1 65,25 18.074,25 RA

1.2.5. SINAPI 100373

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00             4.517,96 BDI 1 5.487,51 16.462,53 RA

1.2.6. SINAPI 92606
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00             1.184,20 BDI 1 1.438,33 7.191,65 RA

1.2.7. SINAPI 92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00                897,69 BDI 1 1.090,33 2.180,66 RA

1.2.8. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 5,00                  82,15 BDI 1 99,78 498,90 RA

1.2.9. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,00                  49,56 BDI 1 60,20 3.010,00 RA

1.2.10. SINAPI 91790 Tubo PVC 100mm Serie R para esgotos pluviais - fornecimento e instalação M 5,00                  55,01 BDI 1 66,82 334,10 RA

1.2.11. AMMOC 300
PILAR METÁLICO QUADRADO, EM AÇO GALVANIZADO,  COMPOSTO POR 
DOIS PERFIS U SOLDADOS (75X40MM), INCLUSO PINTURA DE 
PROTEÇÃO 

M 24,00                263,11 BDI 1 319,57 7.669,68 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.2.12. SINAPI-I 39746
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE 
ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    10,00                117,00 BDI 1 142,11 1.421,10 RA

1.2.13. SINAPI 100767

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 60,00                  20,12 BDI 1 24,44 1.466,40 RA

1.3. SINAPI Piso - - BDI 1 - 132.636,53 RA

1.3.1. AMMOC 229
EXECUÇÃO DE PISO SUSPENSO, COM ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO, PILARES COM ALTURA DE 1 A 3M, VIGAS DE SUSTENTAÇÃO E 
LAJE PRÉ-MOLDADA

M2 105,52                622,04 BDI 1 755,53 79.723,53 RA

1.3.2. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 105,52                  35,42 BDI 1 43,02 4.539,47 RA

1.3.3. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 105,52                  40,53 BDI 1 49,23 5.194,75 RA

1.3.4. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 105,52                  20,46 BDI 1 24,85 2.622,17 RA

1.3.5. AMMOC 343
PISO EMBORRACHADO ANTI IMPACTO, ESPESSURA MÍNIMA 40MM, PARA 
PLAYGROUND EXTERNO, CORES ESCOLHIDAS PELA FISCALIZAÇÃO, 
INCLUSO INSTALAÇÃO

M2 105,52                316,44 BDI 1 384,35 40.556,61 RA

1.4. SINAPI Fechamentos - - BDI 1 - 25.475,72 RA

1.4.1. SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 34,43                138,01 BDI 1 167,63 5.771,50 RA

1.4.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 31,30                  63,70 BDI 1 77,37 2.421,68 RA

1.4.3. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 68,86                    8,01 BDI 1 9,73 670,01 RA

1.4.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 37,28                  58,68 BDI 1 71,27 2.656,95 RA

1.4.5. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 37,28                    4,11 BDI 1 4,99 186,03 RA

1.4.6. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 37,28                  12,68 BDI 1 15,40 574,11 RA
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1.4.7. SEINFRA C4727

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 36,00                301,78 BDI 1 366,54 13.195,44 RA

1.5. SINAPI Limpeza de obra - - BDI 1 - 141,80 RA

1.5.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 40,00                    2,19 BDI 1 2,66 106,40 RA

1.5.2. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 30,00                    0,97 BDI 1 1,18 35,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-1

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 1 de julho de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Luzerna-SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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