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1. INTRODUCAO

A planilha orgamentdria que segue apresenta uma analise detalhada dos custos envolvidos na
fabricacdo e instalacdo de estruturas metalicas, baseada nos dados mais recentes da SINAPI SC de junho
de 2024. Este documento visa proporcionar uma estimativa precisa e abrangente dos recursos
financeiros necessarios para a execugao de projetos que envolvam estruturas metalicas, considerando
nado apenas os materiais, mas também a mao de obra especializada, os equipamentos necessarios e
outros custos incidentais.

Os valores aqui apresentados sdao fundamentados nos indices e composi¢cdes da SINAPI SC, um
importante referencial técnico que reflete os custos praticados no mercado de construcao civil em Santa
Catarina. E essencial ressaltar que os dados foram ajustados para refletir as particularidades e
especificidades de cada projeto, garantindo assim uma estimativa realista e alinhada com as melhores
praticas do setor.

A estrutura da planilha foi organizada de maneira a proporcionar uma visao clara e detalhada de cada
componente do orgamento, permitindo uma gestao eficiente dos recursos financeiros e facilitando a
tomada de decisdes estratégicas durante todas as fases do projeto. Além disso, foram considerados
diferentes cenarios e contingéncias para assegurar a robustez e a confiabilidade das proje¢des
financeiras apresentadas.

Por fim, esta planilha ndo apenas serve como uma ferramenta de planejamento e controle, mas
também como um instrumento para a otimizacdo de custos e a maximizacao da eficiéncia na execucdo
de obras que envolvam estruturas metdlicas. A precisdo e a atualidade dos dados aqui reunidos visam
contribuir de forma significativa para o sucesso e a rentabilidade dos empreendimentos no setor da
construgdo civil.

Email: contato@bigbangengenharia.com.br
Tel.: (41) 99109-8552



http://www.bigbangengenharia.com.br/
mailto:contato@bigbangengenharia.com.br

ENGENHARIA

+
R
Eng’® Mecénico Luis Sergio (-K’N-) BIG BH H G

www.bigbangengenharia.com.br

2. BDI
Quadro de Composicéo do BDI
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PASSARELA METALICA PONTE CAETANO

BDI 1
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢cdo indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
Itens Siglas Adoof)ado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,60%
Risco R 0,60%
Despesas Financeiras DF 0,87%
Lucro L 4,05%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagoes:
Os valores de BDI foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, mas devem ser adequados ao cenario da empresa
prestadora dos servicos de fabricagéo e instalacéo.

Luzerna-SC gquinta-feira, 8 de agosto de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Luis Sergio da Silva Filho
CREA/CAU: PR-210039/D
ART/RRT: 0

Fonte: O Autor, 2024.
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3. COMPOSICAO DO ORCAMENTO

PO - PLANILHA ORQAMENTARlA | Grau de Sigilo
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 #PBBLREO
FLORIANOPOLIS 06-24 (N DES.) 0|Luzerna-sC 16,80% 0,00% 0,00%

. . . Custo Unitério Preco Unitéario Preco Total
Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (com BDI) (R$) R9)
. Fabricagao - 78.825,22
1.1.1. Cotagéo 001 BARRA CHATA EM AGO 4" X 1/4" - 6M (30.388KG) UN 3,70 263,32 BDI 1 307,56 1.137,97
1.1.2. Cotagéo 005 CANTONEIRA 1.1/2" X 1/4" - 6M(20.880KG) UN 12,50 170,11 BDI 1 198,69 2.483,63
1.1.3. Cotagéo 006 CANTONEIRA 2.1/2" X 1/4" - 6M(36.600KG) UN 39,00 330,09 BDI 1 385,55 15.036,45
1.1.4. Cotagéo 007 CANTONEIRA 3" X 1/4"- 6M(44.250KG) UN 6,40 372,32 BDI 1 434,87 2.783,17
1.15. Cotagéo 008 CANTONEIRA 3" X 3/8" - 6M(64.260KG) UN 4,70 542,50 BDI 1 633,64 2.978,11
1.16. Cotagéo 009 CANTONEIRA 4" X 1/4" - 6M(58.860KG) UN 1,00 499,65 BDI 1 583,59 583,59
1.1.7. Cotagéo 018 CHAPA XADREZ ESP. 3/16 (4,75mm) KG 355,00 95,15 BDI 1 111,14 39.454,70
1.1.8. SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 15,00 8,59 BDI 1 10,03 150,45
1.1.9. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 600,00 9,66 BDI 1 11,28 6.768,00
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO,

1.1.10. SINAPI 98746 ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 g M 75,00 72,77 BDI 1 85,00 6.375,00
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA

1.1.11. SINAPI 100729 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 45,00 20,44 BDI 1 23,87 1.074,15
AF_01/2020_PE

1.2. Instalagéao - 5.253,24
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.2.1. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 2,30 838,87 BDI 1 979,80 2.253,54
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

122, SINAPI-I 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 110,00 23,35 BDI 1 27,27 2.999,70

\
Encargos sociais: [Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagoes:

Os valores obtidos foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, os valores podem variar de acordo com a empresa fornecedora do servigo.

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
|Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Luzerna-SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Luis Sergio da Silva Filho
quinta-feira, 8 de agosto de 2024 CREA/CAU: PR-210039/D
Data ART/RRT: 0

Fonte: O Autor, 2024.
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4. CRONOGRAMA DE OBRA

O cronograma de compra, fabricagao e instalagdo é de aproximadamente 90 dias, onde foram
considerados recursos de compra, caldeiraria, corte e dobra, soldador, pintor e montador.

N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR |APELIDO EMPREENDIMENTO |DESCRIQ7\O DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal PASSARELA PONTE CAETANO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
% Periodo: 76,84% 15,63% 1,28% 6,25%
adl, Fabricagéo 78.825,22 | % Periodo: | 81,96% 16,67% 1,36%
1.2. Instalagéo 5.253,24 | % Periodo: TU0,U07%
_
Total: R$84.078,46 %: 76,84% 15,63% 1,28% 6,25%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 64.608,07 | 13.143,00 1.074,15 5.253,24
Outros: - - - -
Investimento: | 64.608,07 | 13.143,00 1.074,15 5.253,24
%: 76,84% 92,47% 93,75% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 64.608,07 | 77.751,07 78.825,22 | 84.078,46
Outros: - - - -
Investimento: | 64.608,07 | 77.751,07 78.825,22 | 84.078,46

Luzerna-SC
Local

Responsavel Técnico
Nome: Luis Sergio da Silva Filho
CREA/CAU: PR-210039/D

quinta-feira, 8 de agosto de 2024
ART/RRT:

Data

Fonte: O Autor, 2024.
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5. COTAGOES COM FORNECEDORES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
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EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 02.940.947/0001-08  |ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 48 3658-4438 IVOLI
E002 57.424.244/0001-19  [TUBOS OLIVEIRA LTDA 11 3186-8000 SAMARA
E003 30.972.783/0001-36 | PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 47 3032-2550 ANDERSON
E004 21.465.404/0001-20 | CORTESUL CORTE E DOBRA 48 3626-1104 LUAN
E005 25.369.020/0001-65 | ACRILOJA 47 3271-5355 KAUAN
E016 01.998.069/0002-08  |ACTOS 41 3077-5500
E017 03.219.024/0001-24  |TELHA TON 11 2452-3929 TANIA
E019 53.671.728/0001-01  |POLICARBONATO CURITIBA 41 3019-5001 STEFANI
£020 49.327.943/0014-37 | DAY BRASIL 11 3613-7744 JULIANA
E021 12.982.965/0001-06  [CASA DO SERRALHEIRO 27 99599-4175 ERICSON
COTAGOES:
[ FONTE cODIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
[ coTAcAo 001 BARRA CHATA EM AGO 4" X 1/4" - 6M (30.388KG) [ un 263,32
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 276,11 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 250,52 02/08/2024
OBSERVAGOES:
[ FONTE cODIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
| cotAacAo 002 BARRA REDONDA EM ACO 1/2" - 6M (5.940KG) [ un 47,87
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 50,31 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 45,43 02/08/2024
OBSERVAGOES:
[ FONTE coDIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
[coTAcAo 003 BARRA ROSCADA 1/2" GALVANIZADA (BR12GA) [m 11,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 11,45 30/07/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE coDIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| cotacAo 004 CANTONEIRA 1" X 1/8" - 6M (7.140KG) [ un 57,63
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 60,70 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 54,56 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
[ cotAcA0 005 CANTONEIRA 1.1/2" X 1/4" - 6M(20.880KG) [ un 170,11
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
- E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 176,83 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 163,38 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE coDIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| cotacAo 006 CANTONEIRA 2.1/2" X 1/4" - 6M(36.600KG) [ un 330,09
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 378,37 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 281,81 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
[ cotAacAo 007 CANTONEIRA 3" X 1/4"- 6M(44.250KG) [ un 372,32
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 415,07 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 329,56 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE coDIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
[ cotacAo 008 CANTONEIRA 3" X 3/8" - 6M(64.260KG) [ un 542,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 602,76 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 482,24 02/08/2024
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
| cotAacAo 009 CANTONEIRA 4" X 1/4" - 6M(58.860KG) [ un 499,65
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 552,11 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 447,18 02/08/2024
OBSERVAGOES:
[ FonTE c6DIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
[ coTAcAo 010 PERFIL ENRIGECIDO 75 X 40 X 17 X 3,00 - 6M (24.685KG) [ un 170,91
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 193,28 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 148,54 02/08/2024
OBSERVACOES:
[FonTE cOépIGO DESCRICAO [ uniDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
[ coTAcAo 011 PERFIL ENRIGECIDO 150 X 50 X 17 X 3.00 - 6M (37.430KG) [ un 268,26
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 293,15 30/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 243,37 02/08/2024
[ FonTE CODIGO | DESCRICAO | uniDADE ] MEDIA | iNDICE RETROACAO |
[ coTaco | 012 [TUBO QUADRADO 100X100X2,00 - 6M (38.250KG) | un | 342,19 | |
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 352,63 30/07/2024
E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 318,94 31/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 354,99 02/07/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
[ coTAcAo 013 TUBO QUADRADO 100X100X3,00 - 6M (54.500KG) UN 485,18
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 506,47 30/07/2024
E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 459,76 31/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 489,31 02/07/2024
OBSERVAGOES:
[ FonTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGCAO
[ coTacAo 014 TUBO REDONDO 4X3.00 - 6M (43.780KG) UN 384,21
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 403,61 30/07/2024
E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 361,24 31/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 387,77 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
| cotAcAo 015 TUBO RETANGULAR 30X20X1.20 - 6M (5.450KG) UN 58,21
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 52,65 30/07/2024
E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 57,12 31/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 64,85 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| cotacAo 016 TUBO RETANGULAR 50X30X1.50 - 6M (10.960KG) UN 102,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 105,87 30/07/2024
E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 95,04 31/07/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 107,17 02/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
[_coTacRo 017 TUBO QUADRADO 100X100X6.40 - 6M UN 1.113,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 1.011,35 05/08/2024
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 1.247,30 02/08/2024
E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 1.081,71 05/08/2024
OBSERVAGOES:
[ FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
| cotAacAo 018 CHAPA XADREZ ESP. 3/16 (4,75mm) KG 95,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 103,94 02/08/2024
E004 CORTESUL CORTE E DOBRA 86,36 01/08/2024
OBSERVAGOES:
[ FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
[coTacAo 019 ACM BRANCO BRILHO #3mm - 1220x5000mm UN 410,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E021 CASA DO SERRALHEIRO 410,00 07/08/2024
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
[ coTacRo 020 ACM BRANCO BRILHO #3mm - 1500x5000mm UN 568,11
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 DAY BRASIL 684,32 07/08/2024
E016 ACTOS 510,00 07/08/2024
E021 CASA DO SERRALHEIRO 510,00 07/08/2024
OBSERVAGOES:
FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
COTACAO 021 POLICARBONATO COMPACTO FUME #4mm - 2050x6000mm UN 3.531,09
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E016 ACTOS 2.705,34 07/08/2024
E005 ACRILOJA 4.395,71 07/08/2024
E017 TELHA TON 3.952,00 07/08/2024
E019 POLICARBONATO CURITIBA 3.650,00 07/08/2024
E020 DAY BRASIL 2.952,41 07/08/2024
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGCAO
COTACAO 022 POLICARBONATO COMPACTO FUME #4mm - 2050x3000mm UN 1.976,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E017 TELHA TON 1.976,00 07/08/2024
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08 de agosto de 2024

Luis Sergio

Engenheiro Mecanico

CREA PR: 210039/D

6. ANEXO | — ARRANJO PROJETO PASSARELA PONTE CAETANO LZSC.M.PPC.100-A

O cronograma apresentado foi baseado no projeto ilustrado na imagem seguinte.
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Fonte: Big Bang Engenharia, 2024.
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