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1. INTRODUÇÃO 

 
  A planilha orçamentária que segue apresenta uma análise detalhada dos custos envolvidos na 

fabricação e instalação de estruturas metálicas, baseada nos dados mais recentes da SINAPI SC de junho 

de 2024. Este documento visa proporcionar uma estimativa precisa e abrangente dos recursos 

financeiros necessários para a execução de projetos que envolvam estruturas metálicas, considerando 

não apenas os materiais, mas também a mão de obra especializada, os equipamentos necessários e 

outros custos incidentais. 

 

  Os valores aqui apresentados são fundamentados nos índices e composições da SINAPI SC, um 

importante referencial técnico que reflete os custos praticados no mercado de construção civil em Santa 

Catarina. É essencial ressaltar que os dados foram ajustados para refletir as particularidades e 

especificidades de cada projeto, garantindo assim uma estimativa realista e alinhada com as melhores 

práticas do setor. 

 

  A estrutura da planilha foi organizada de maneira a proporcionar uma visão clara e detalhada de cada 

componente do orçamento, permitindo uma gestão eficiente dos recursos financeiros e facilitando a 

tomada de decisões estratégicas durante todas as fases do projeto. Além disso, foram considerados 

diferentes cenários e contingências para assegurar a robustez e a confiabilidade das projeções 

financeiras apresentadas. 

 

  Por fim, esta planilha não apenas serve como uma ferramenta de planejamento e controle, mas 

também como um instrumento para a otimização de custos e a maximização da eficiência na execução 

de obras que envolvam estruturas metálicas. A precisão e a atualidade dos dados aqui reunidos visam 

contribuir de forma significativa para o sucesso e a rentabilidade dos empreendimentos no setor da 

construção civil. 
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2. BDI 

 

Fonte: O Autor, 2024. 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

 
PASSARELA METÁLICA PONTE CAETANO 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Quadro de Composição do BDI 
 

 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00% 

 
 
 

 

 

Itens Siglas 
% 

Adotado 

Administração Central AC 3,80% 

Seguro e Garantia SG 0,60% 

Risco R 0,60% 

Despesas Financeiras DF 0,87% 

Lucro L 4,05% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 16,80% 

 
 
 
 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

- 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 
 

 

Observações: 

 
 

 Luzerna-SC  quinta-feira, 8 de agosto de 2024  

Local Data 

 
 

 
Responsável Técnico 

Nome: Luis Sergio da Silva Filho 

CREA/CAU: PR-210039/D 

ART/RRT: 0 

 

Os valores de BDI foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, mas devem ser adequados ao cenario da empresa 

prestadora dos serviços de fabricação e instalação. 

 
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%. 
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3. COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
Fonte: O Autor, 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 

Os valores obtidos foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, os valores podem variar de acordo com a empresa fornecedora do serviço. 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I 

LOCALIDADE SINAPI 
FLORIANOPOLIS 

DATA BASE 
06-24 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

MUNICÍPIO / UF 
Luzerna-SC 

BDI 1 
16,80% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 
 
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

0 84.078,46 

1. Fabricação e instalação de cobertura metálica - 84.078,46 

1.1.   Fabricação     - 78.825,22 

1.1.1. Cotação 001 BARRA CHATA EM AÇO 4" X 1/4" - 6M (30.388KG) UN 3,70 263,32 BDI 1 307,56 1.137,97 

1.1.2. Cotação 005 CANTONEIRA 1.1/2" X 1/4" - 6M(20.880KG) UN 12,50 170,11 BDI 1 198,69 2.483,63 

1.1.3. Cotação 006 CANTONEIRA 2.1/2" X 1/4" - 6M(36.600KG) UN 39,00 330,09 BDI 1 385,55 15.036,45 

1.1.4. Cotação 007 CANTONEIRA 3" X 1/4"- 6M(44.250KG) UN 6,40 372,32 BDI 1 434,87 2.783,17 

1.1.5. Cotação 008 CANTONEIRA 3" X 3/8" - 6M(64.260KG) UN 4,70 542,50 BDI 1 633,64 2.978,11 

1.1.6. Cotação 009 CANTONEIRA 4" X 1/4" - 6M(58.860KG) UN 1,00 499,65 BDI 1 583,59 583,59 

1.1.7. Cotação 018 CHAPA XADREZ ESP. 3/16 (4,75mm) KG 355,00 95,15 BDI 1 111,14 39.454,70 

1.1.8. SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 15,00 8,59 BDI 1 10,03 150,45 

1.1.9. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 600,00 9,66 BDI 1 11,28 6.768,00 

1.1.10. SINAPI 98746 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 

M 75,00 72,77 BDI 1 85,00 6.375,00 

 
1.1.11. 

 
SINAPI 

 
100729 

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE 

 
M2 

 
45,00 

 
20,44 

 
BDI 1 

 
23,87 

 
1.074,15 

1.2.   Instalação     - 5.253,24 

 
1.2.1. 

 
SINAPI 

 
94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
M3 

 
2,30 

 
838,87 

 
BDI 1 

 
979,80 

 
2.253,54 

1.2.2. SINAPI-I 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 110,00 23,35 BDI 1 27,27 2.999,70 

 

Encargos sociais: 
 

 

 

Luzerna-SC  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Luis Sergio da Silva Filho 

quinta-feira, 8 de agosto de 2024  CREA/CAU: PR-210039/D 

Data ART/RRT: 0 

 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

http://www.bigbangengenharia.com.br/
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4. CRONOGRAMA DE OBRA 
 

O cronograma de compra, fabricação e instalação é de aproximadamente 90 dias, onde foram 

considerados recursos de compra, caldeiraria, corte e dobra, soldador, pintor e montador.  

 
 
Fonte: O Autor, 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº TGOV 
0 

PROPONENTE TOMADOR 
Prefeitura Municipal 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
PASSARELA PONTE CAETANO 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

 

 
 

Item    Descrição Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 

 
10/24 

2 

 
11/24 

3 

 
12/24 

4 

 
01/25 

5 

 
02/25 

6 

 
03/25 

7 

 
04/25 

8 

 
05/25 

9 

 
06/25 

10 

 
07/25 

11 

 
08/25 

12 

 
09/25 

1. Fabricação e instalação passarela                84.078,46 % Período: 76,84% 15,63% 1,28% 6,25%         

            

1.1. Fabricação 78.825,22 % Período: 81,96% 16,67% 1,36%          

            

1.2. Instalação 5.253,24 % Período: 
   100,00%         

            

Total: R$ 84.078,46  

 
Período: 

%: 76,84% 15,63% 1,28% 6,25%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 64.608,07 13.143,00 1.074,15 5.253,24         

Outros: - - - -         

Investimento: 64.608,07 13.143,00 1.074,15 5.253,24         

 
 
Acumulado: 

%: 76,84% 92,47% 93,75% 100,00%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 64.608,07 77.751,07 78.825,22 84.078,46         

Outros: - - - -         

Investimento: 64.608,07 77.751,07 78.825,22 84.078,46         

 
 

 Luzerna-SC  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Luis Sergio da Silva Filho 

 quinta-feira, 8 de agosto de 2024  CREA/CAU: PR-210039/D 

Data ART/RRT: 

http://www.bigbangengenharia.com.br/
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5. COTAÇÕES COM FORNECEDORES 
EMPRESAS FORNECEDORAS: 

EMPRESAS CNPJ NOME FONE CONTATO 

E001 02.940.947/0001-08 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 48 3658-4438 IVOLI 

E002 57.424.244/0001-19 TUBOS OLIVEIRA LTDA 11 3186-8000 SAMARA 

E003 30.972.783/0001-36 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 47 3032-2550 ANDERSON 

E004 21.465.404/0001-20 CORTESUL CORTE E DOBRA 48 3626-1104 LUAN 

E005 25.369.020/0001-65 ACRILOJA 47 3271-5355 KAUAN 

E016 01.998.069/0002-08 ACTOS 41 3077-5500  

E017 03.219.024/0001-24 TELHA TON 11 2452-3929 TANIA 

E019 53.671.728/0001-01 POLICARBONATO CURITIBA 41 3019-5001 STEFANI 

E020 49.327.943/0014-37 DAY BRASIL 11 3613-7744 JULIANA 

E021 12.982.965/0001-06 CASA DO SERRALHEIRO 27 99599-4175 ERICSON 

COTAÇÕES: 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 001 BARRA CHATA EM AÇO 4" X 1/4" - 6M (30.388KG) UN 263,32  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 276,11 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 250,52 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 002 BARRA REDONDA EM AÇO 1/2" - 6M (5.940KG) UN 47,87  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 50,31 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 45,43 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 003 BARRA ROSCADA 1/2" GALVANIZADA (BR12GA) M 11,45  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 11,45 30/07/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 004 CANTONEIRA 1" X 1/8" - 6M (7.140KG) UN 57,63  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 60,70 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 54,56 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 005 CANTONEIRA 1.1/2" X 1/4" - 6M(20.880KG) UN 170,11  

_ EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 176,83 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 163,38 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 006 CANTONEIRA 2.1/2" X 1/4" - 6M(36.600KG) UN 330,09  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 378,37 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 281,81 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 007 CANTONEIRA 3" X 1/4"- 6M(44.250KG) UN 372,32  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 415,07 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 329,56 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 008 CANTONEIRA 3" X 3/8" - 6M(64.260KG) UN 542,50  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 602,76 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 482,24 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 009 CANTONEIRA 4" X 1/4" - 6M(58.860KG) UN 499,65  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 552,11 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 447,18 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 010 PERFIL ENRIGECIDO 75 X 40 X 17 X 3,00 - 6M (24.685KG) UN 170,91  

 

 
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 193,28 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 148,54 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 011 PERFIL ENRIGECIDO 150 X 50 X 17 X 3.00 - 6M (37.430KG) UN 268,26  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 293,15 30/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 243,37 02/08/2024 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 012 TUBO QUADRADO 100X100X2,00 - 6M (38.250KG) UN 342,19  

http://www.bigbangengenharia.com.br/
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 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 352,63 30/07/2024 

E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 318,94 31/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 354,99 02/07/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 013 TUBO QUADRADO 100X100X3,00 - 6M (54.500KG) UN 485,18  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 506,47 30/07/2024 

E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 459,76 31/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 489,31 02/07/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 014 TUBO REDONDO 4X3.00 - 6M (43.780KG) UN 384,21  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 403,61 30/07/2024 

E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 361,24 31/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 387,77 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 015 TUBO RETANGULAR 30X20X1.20 - 6M (5.450KG) UN 58,21  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 52,65 30/07/2024 

E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 57,12 31/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 64,85 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 016 TUBO RETANGULAR 50X30X1.50 - 6M (10.960KG) UN 102,69  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 105,87 30/07/2024 

E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 95,04 31/07/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 107,17 02/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

_COTAÇÃO 017 TUBO QUADRADO 100X100X6.40 - 6M UN 1.113,45  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E002 TUBOS OLIVEIRA LTDA 1.011,35 05/08/2024 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 1.247,30 02/08/2024 

E001 ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA 1.081,71 05/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 018 CHAPA XADREZ ESP. 3/16 (4,75mm) KG 95,15  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E003 PERFITUBO COMERCIAL EIRELI 103,94 02/08/2024 

E004 CORTESUL CORTE E DOBRA 86,36 01/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 019 ACM BRANCO BRILHO #3mm - 1220x5000mm UN 410,00  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E021 CASA DO SERRALHEIRO 410,00 07/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO 020 ACM BRANCO BRILHO #3mm - 1500x5000mm UN 568,11  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E020 DAY BRASIL 684,32 07/08/2024 

E016 ACTOS 510,00 07/08/2024 

E021 CASA DO SERRALHEIRO 510,00 07/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

 
COTAÇÃO 

 
021 

 
POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ #4mm - 2050x6000mm 

 
UN 

 
3.531,09 

 

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E016 ACTOS 2.705,34 07/08/2024 

E005 ACRILOJA 4.395,71 07/08/2024 

E017 TELHA TON 3.952,00 07/08/2024 

E019 POLICARBONATO CURITIBA 3.650,00 07/08/2024 

E020 DAY BRASIL 2.952,41 07/08/2024 

OBSERVAÇÕES:  

 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

 
COTAÇÃO 

 
022 

 
POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ #4mm - 2050x3000mm 

 
UN 

 
1.976,00 

 

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E017 TELHA TON 1.976,00 07/08/2024 
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Luis Sergio 

Engenheiro Mecânico 

CREA PR: 210039/D 

 

6. ANEXO I – ARRANJO PROJETO PASSARELA PONTE CAETANO LZSC.M.PPC.100-A 

 

O cronograma apresentado foi baseado no projeto ilustrado na imagem seguinte. 

 
Fonte: Big Bang Engenharia, 2024. 
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