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1. INTRODUÇÃO 

 
  A planilha orçamentária que segue apresenta uma análise detalhada dos custos envolvidos na 

fabricação e instalação de estruturas metálicas, baseada nos dados mais recentes da SINAPI SC de junho 

de 2024. Este documento visa proporcionar uma estimativa precisa e abrangente dos recursos 

financeiros necessários para a execução de projetos que envolvam estruturas metálicas, considerando 

não apenas os materiais, mas também a mão de obra especializada, os equipamentos necessários e 

outros custos incidentais. 

 

  Os valores aqui apresentados são fundamentados nos índices e composições da SINAPI SC, um 

importante referencial técnico que reflete os custos praticados no mercado de construção civil em Santa 

Catarina. É essencial ressaltar que os dados foram ajustados para refletir as particularidades e 

especificidades de cada projeto, garantindo assim uma estimativa realista e alinhada com as melhores 

práticas do setor. 

 

  A estrutura da planilha foi organizada de maneira a proporcionar uma visão clara e detalhada de cada 

componente do orçamento, permitindo uma gestão eficiente dos recursos financeiros e facilitando a 

tomada de decisões estratégicas durante todas as fases do projeto. Além disso, foram considerados 

diferentes cenários e contingências para assegurar a robustez e a confiabilidade das projeções 

financeiras apresentadas. 

 

  Por fim, esta planilha não apenas serve como uma ferramenta de planejamento e controle, mas 

também como um instrumento para a otimização de custos e a maximização da eficiência na execução 

de obras que envolvam estruturas metálicas. A precisão e a atualidade dos dados aqui reunidos visam 

contribuir de forma significativa para o sucesso e a rentabilidade dos empreendimentos no setor da 

construção civil. 
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2. BDI 

Fonte: O Autor, 2024. 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) 

 

BDI 1 

 

 
Cobertura Metálica Delegacia 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 
 
Quadro de Composição do BDI 

 
 
 
 

 
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00% 

 
 
 
 
 
 

 

Itens Siglas 
% 

Adotado 

Administração Central AC 3,80% 

Seguro e Garantia SG 0,60% 

Risco R 0,60% 

Despesas Financeiras DF 0,85% 

Lucro L 4,05% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 16,78% 

 
 
 
 
 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

- 1 
(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 
 

 
Observações: 

 

 Luzerna-SC   segunda-feira, 15 de julho de 2024  

Local Data 

 
 

 

Responsável Técnico 

Nome: Luis Sergio da Silva Filho 

CREA/CAU: PR-210039/D 

ART/RRT:  
 

 
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%. 

Os valores de BDI foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, mas devem ser adequados ao cenario da empresa 

prestadora dos serviços de fabricação e instalação. 
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3. COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
Fonte: O Autor, 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 

Os valores obtidos foram estimados com base na SINAPI SC de 06/2024, os valores podem variar de acordo com a empresa fornecedora do serviço. 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA I 
Orçamento Base para Licitação - OGU 

 
 

LOCALIDADE SINAPI 
FLORIANOPOLIS 

DATA BASE 
06-24 (N DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

MUNICÍPIO / UF 
Luzerna-SC 

BDI 1 
16,78% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 
 
 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

0         45.244,76 

1. Fabricação e instalação de cobertura metálica    - 45.244,76  

1.1.   Fabricação     - 40.102,79  

 

1.1.1. 

 

SINAPI 

 

100764 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA 

 

KG 

 

180,00 

 

18,99 

 

BDI 1 

 

22,18 

 

3.992,40 

 
 

RA 

 

1.1.2. 

 

SINAPI 

 

100766 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA 

 

KG 

 

190,00 

 

17,45 

 

BDI 1 

 

20,38 

 

3.872,20 

 
 

RA 

 

 
1.1.3. 

 

 
SINAPI 

 

 
100768 

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA 

 

 
KG 

 

 
40,00 

 

 
18,42 

 

 
BDI 1 

 

 
21,51 

 

 
860,40 

 

 
RA 

 

1.1.4. 

 

SINAPI 

 

100774 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

 

KG 

 

763,56 

 

14,26 

 

BDI 1 

 

16,65 

 

12.713,27 

 
 

RA 

1.1.5. SINAPI-I 43692 
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 
H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) 

KG 439,48 11,93 BDI 1 13,93 6.121,96 RA 

1.1.6. SINAPI 92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 7,00 9,66 BDI 1 11,28 78,96 RA 

1.1.7. SINAPI 98746 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 

M 30,00 72,77 BDI 1 84,98 2.549,40 RA 

 
1.1.8. 

 
SINAPI 

 
100729 

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

 
M2 

 
60,00 

 
20,44 

 
BDI 1 

 
23,87 

 
1.432,20 

 
RA 

1.1.9. SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 40,00 181,58 BDI 1 212,05 8.482,00 RA 

1.2.   Instalação     - 5.141,97  

 
1.2.1. 

 
SINAPI 

 
92255 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
UN 

 
6,00 

 
208,44 

 
BDI 1 

 
243,42 

 
1.460,52 

 
RA 

1.2.2. SINAPI-I 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 135,00 23,35 BDI 1 27,27 3.681,45 RA 

 

Encargos sociais: 
 

 

 

Luzerna-SC  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Luis Sergio da Silva Filho 

segunda-feira, 15 de julho de 2024  CREA/CAU: PR-210039/D 

Data ART/RRT:  
 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

R
E

C
U

R
SO
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4. CRONOGRAMA DE OBRA 
 

O cronograma de compra, fabricação e instalação é de aproximadamente 90 dias, onde foram 

considerados recursos de compra, caldeiraria, corte e dobra, soldador, pintor e montador.  
Fonte: O Autor, 2024. 

Fonte: O Autor, 2024. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO I 
OGU 

 

 
 

Item  Descrição Valor (R$) Parcelas: 
1 

 
09/24 

2 

 
10/24 

3 

 
11/24 

4 

 
12/24 

5 

 
01/25 

6 

 
02/25 

7 

 
03/25 

8 

 
04/25 

9 

 
05/25 

10 

 
06/25 

11 

 
07/25 

12 

 
08/25 

1. Fabricação e instalação de cobertura metá  45.244,76 % Período: 79,66% 5,81% 3,17% 11,36%         

            

1.1. Fabricação 40.102,79 % Período: 89,87% 6,55% 3,57%          

            

1.2. Instalação 5.141,97 % Período: 
   100,00%         

            

Total:  R$ 45.244,76  

 
Período: 

%: 79,66% 5,81% 3,17% 11,36%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 36.042,23 2.628,36 1.432,20 5.141,97         

Outros: - - - -         

Investimento: 36.042,23 2.628,36 1.432,20 5.141,97         

 

 
Acumulado: 

%: 79,66% 85,47% 88,64% 100,00%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 36.042,23 38.670,59 40.102,79 45.244,76         

Outros: - - - -         

Investimento: 36.042,23 38.670,59 40.102,79 45.244,76         

 

 
 Luzerna-SC  

 

Local Responsável Técnico 

Nome: Luis Sergio da Silva Filho 

 segunda-feira, 15 de julho de 2024  CREA/CAU: PR-210039/D 

Data ART/RRT: 
 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 
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5. VALOR DA OBRA COM BDI APLICADO 

 

  A inclusão do Benefício e Despesas Indiretas (BDI) no cálculo do valor total da obra é 

essencial para contemplar todos os custos além dos diretos, como custos administrativos, 

lucro, impostos e seguros. Este documento detalha a metodologia utilizada para aplicar o 

BDI, garantindo uma análise financeira abrangente e precisa do projeto. A consideração 

rigorosa desses componentes assegura não apenas a cobertura completa dos custos 

indiretos, mas também a margem de lucro adequada e a gestão eficiente dos riscos durante 

a execução da obra. 
 

 

ETAPAS DA OBRA CUSTOS RELACIONADOS 

Caldeiraria R$ 30.188,59 

Acabamento R$ 1.432,20 

Montagem e instalação R$ 13.623,97 

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS R$ 45.244,76 

BDI CONSIDERADO 16,78% 

CUSTO TOTAL COM BDI APLICADO R$ 52.836,83 
Fonte: O Autor, 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de julho de 2024 
 
 
 

___________________________________ 
 

Luis Sergio 

Engenheiro Mecânico 

CREA PR: 210039/D 
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6. ANEXO I – ARRANJO PROJETO DELEGACIA LZSC.M.DPM.100-A 

 

O cronograma apresentado foi baseado no projeto ilustrado na imagem seguinte. 

Fonte: Big Bang Engenharia, 2024. 
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