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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|MUNICIPIO DE LUZERNA-SC FUNDACAO PARA ESTRUTURA METALICA - DELEGACIA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ) |MUNICiPIOI UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
FLORIANOPOLIS 06-24 (N DES.) _|FUNDACAO PARA ESTRUTURA METALICA - DELEGACIA LUZERNA/SC 23,00% 0,00% 0,00%
o
2
p}
2
-4
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) v
1.1 RETIRADAS/MOVIMENTAGAO DE TERRA 5 166,85
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
111, SINAPI 93358 A 1,30 M. AF. 02/2021 M3 1,50 90,43 | BDI1 111,23 166,85 | RA
1.2. FUNDAGAO 5 1.991,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.2.1. SINAPI 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,10 450,01 | BDI1 553,51 55,35 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
122, SINAPI 104918 UTILIZANDO AGO CA-50 DE & MM - MONTAGEM, A 01/2024 KG 30,00 14,70 | BDI1 18,08 542,40 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.2.3. SINAPI 104916 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 3,00 17,58 | BDI1 21,62 64,86 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
1.24. SINAPI 104929 CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 4,80 97,90 | BDI1 120,42 578,02 | RA
4 UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.25. SINAPI 96558 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AP 01/2024 M3 0,75 813,41 | BDI1 1.000,49 750,37 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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