
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA/SC

DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Avenida Frei João

9831151-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-09/2025   Composição Própria-09/2025   Cotação-12/2025   ORSE-09/2025

ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA - 3 ETAPA

LOCALIZAÇÃO:

22/12/2025

ART de Orçamento:

305.018,83

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS 305.018,83

1.1 SERVIÇOS INCIAIS 1.373,70

103689 2,50
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,

adesivada, de *2,4 x 1,2* m 549,481.1.1 M2 444,78 1.373,7023,54SINAPI

1.2 DEMOLIÇÕES 1.749,40

97634 15,40Demolição de revestimento em pastilhas de escada externa 9,011.2.1 M2 7,29 138,7523,54SINAPI

104789 2,12
Demolição de piso/ cerâmica de forma manual, para execução de

acessos inclinados- verificar detalhe em projeto
276,301.2.2 M3 223,65 585,7623,54SINAPI

97629 1,01
Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete
108,181.2.3 M3 87,57 109,2623,54SINAPI

97650 5,07
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, para

instalação de elevador 11,021.2.4 M2 8,92 55,8723,54SINAPI

97647 5,07
Remoção de telhas metálica, de forma manual, para instalação de

elevador 5,101.2.5 M2 4,13 25,8623,54SINAPI

97663 9,00
Remoção de louças e torneiras de forma manual - verificar itens com

fiscalização 17,881.2.6 UN 14,47 160,9223,54SINAPI

100981 7,69
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6

m3 12,111.2.7 M3 9,80 93,1323,54SINAPI

97914 153,40
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada
3,781.2.8

M3XK
M

3,06 579,8523,54SINAPI

1.3 ESCADAS 19.769,17

AMMOC-0878-C
262,00

Sinalizador visual de degraus fotoluminescente, na cor amarela,
dimensões 70 x 30 x30 mm (cantoneira) – fornecimento e instalação. 3,251.3.1 UN 2,63 851,5023,54

Composição
Própria

87261 39,00

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensões 60x60 cm, antiderrapante, na escolha da fiscalização, em

pisante de escada 151,681.3.2 M2 122,78 5.915,5223,54SINAPI

101091 15,40
Piso em ladrilho hidráulico, na escolha da fiscalização, aplicado em

espelho de escada 182,781.3.3 M2 147,95 2.814,8123,54SINAPI

88788 25,68

Revestimento cerâmico em pastilhas de porcelana 1,5 x 1,5 cm para
substituição de revestimento existente em escada principal, cor preta

similiar a existente 378,951.3.4 M2 306,74 9.731,4423,54SINAPI

88423 18,80
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em muretas

de escadas 24,251.3.5 M2 19,63 455,9023,54SINAPI

1.4 ELEVADOR 232.528,79

1.4.1 POÇO ELEVADOR 5.129,53

96523 8,00Escavação manual para poço de elevador 131,061.4.1.1 M3 106,09 1.048,4823,54SINAPI

89472 13,86
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura

14cm), fck = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 163,601.4.1.2 M2 132,43 2.267,5023,54SINAPI
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87879 13,86

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira

400l. af_10/2022 6,311.4.1.3 M2 5,11 87,4623,54SINAPI

98562 13,86
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia,

com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 70,081.4.1.4 M2 56,73 971,3123,54SINAPI

94995 6,50
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado 116,121.4.1.5 M2 93,99 754,7823,54SINAPI

1.4.2 ESTRUTURA ELEVADOR 200.096,70

90777 20,00

Engenheiro para dimensionamento e acompanhamento, incluindo
apresentação de as built de obra de abertura de poço e reforço

estrutural para elevador
153,261.4.2.1 H 124,06 3.065,2023,54SINAPI

43082 484,53
Estrutura metálica composta por pilares e vigas de reforço de laje e

sustentação elevador 11,741.4.2.2 KG 9,50 5.688,3823,54SINAPI

AMMOC-0882-I 1,00

Elevador hidráulico, capacidade de carga de 450 kg, percurso de 9m,
três paradas, cabina em acabamento aço inox, incluso corrimãos e

demais acessórios de acessibildiade - fornecimento e instalação
191.343,12

1.4.2.3 UN 167.184,90 191.343,1214,45Cotação

1.4.3 FECHAMENTO E INTERVENÇÕES SALAS 24.033,91

96361 61,42

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para

paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.
af_07/2023_ps

170,411.4.3.1 M2 137,94 10.466,5823,54SINAPI

96373 30,00Instalação de reforço metálico em parede drywall 13,611.4.3.2 M 11,02 408,3023,54SINAPI

88497 100,44
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos,

lixamento manual. af_04/2023
26,081.4.3.3 M2 21,11 2.619,4823,54SINAPI

88485 120,44
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023 5,111.4.3.4 M2 4,14 615,4523,54SINAPI

88489 120,44
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023 15,781.4.3.5 M2 12,77 1.900,5423,54SINAPI

87262 9,30
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 60x60 cm aplicada em hall 001 134,541.4.3.6 M2 108,90 1.251,2223,54SINAPI

104757 10,00
Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de

fixação. af_08/2023
143,381.4.3.7 M2 116,06 1.433,8023,54SINAPI

39829 17,20
Acabamento de forro em área de elevador, em contato com a laje

rompida, com peça de poliestireno, na cor escolhida pela fiscalização 30,341.4.3.8 M 24,56 521,8523,54SINAPI

98689 34,40
Soleira em granito, para acabamento em piso e rodapé, conforme

detalhe em projeto 140,021.4.3.9 M 113,33 4.816,6923,54SINAPI

1.4.4 COBERTURA ELEVADOR 3.268,65

92580 16,52
Trama de aço para fechamento e cobertura de elevado para casa de

máquina 56,691.4.4.1 M2 45,88 936,5223,54SINAPI

94213 16,52
Fechamento e telhamento com telha de aço/alumínio, ondulada, e = 0,5

mm 78,161.4.4.2 M2 63,27 1.291,2023,54SINAPI

100724 23,00

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético
grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em

fábrica (por demão), em estrutura, fechamento e telhamento 19,221.4.4.3 M2 15,56 442,0623,54SINAPI
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100327 9,10
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de

33 cm, incluso içamento. af_07/2019 65,811.4.4.4 M 53,27 598,8723,54SINAPI

1.5 GERAIS ACESSIBILIDADE 5.458,90

AMMOC-0883-C
3,00

Pintura e demarcação de espaço reservado para pessoa com deficiência
em auditório, com aplicação de pictogramas de acessibilidade,

dimensões aproximadas de 0,80 x 1,20 m, utilizando tinta específica para
carpete/tecido, com contraste visual adequado e acabamento conforme

nbr 9050

140,381.5.1 UN 113,63 421,1423,54
Composição

Própria

101094 28,00
Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre

argamassa. af_05/2020 179,921.5.2 M 145,64 5.037,7623,54SINAPI

1.6 NIVEL -1 174,18

1.6.1 ACESSOS INCLINADOS 174,18

87694 0,91
Conformação de desnível com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,

aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto 158,331.6.1.1 M2 128,16 144,0823,54SINAPI

102492 0,91
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso

fundo preparador. af_05/2021 33,081.6.1.2 M2 26,78 30,1023,54SINAPI

1.7 NIVEL 0 18.331,82

1.7.1 ACESSOS INCLINADOS 507,23

87694 2,65
Conformação de desnível com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,

aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto 158,331.7.1.1 M2 128,16 419,5723,54SINAPI

102492 2,65
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso

fundo preparador. af_05/2021 33,081.7.1.2 M2 26,78 87,6623,54SINAPI

1.7.2 ADEQUAÇÃO BANHEIRO 5.459,58

36796 1,00
Torneira metalica com alavanca para banheiro pcd, para lavatorio,

atendendo acessibilidade (nbr 9050) 249,461.7.2.1 UN 201,93 249,4623,54SINAPI

100867 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 428,891.7.2.2 UN 347,17 428,8923,54SINAPI

100868 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 444,441.7.2.3 UN 359,75 444,4423,54SINAPI

100866 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro

minimo 3 cm 405,541.7.2.4 UN 328,27 1.216,6223,54SINAPI

11961 1,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com

acionador e instalação
680,581.7.2.5 un 550,90 680,5823,54ORSE

37399 1,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,891.7.2.6 UN 21,77 26,8923,54SINAPI

11186 0,60Espelho cristal e = 4 mm - fixado em parede 403,731.7.2.7 M2 326,80 242,2423,54SINAPI

100865 1,00

Barra de apoio lateral articulada, com trava e papeleira anexada, em
aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação.

af_01/2020
725,021.7.2.8 UN 586,87 725,0223,54SINAPI

100875 1,00
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede -

fornecimento e instalação
1.341,811.7.2.9 UN 1.086,13 1.341,8123,54SINAPI

11795 0,13Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm 797,181.7.2.10 M2 645,28 103,6323,54SINAPI

1.7.3 HALL ACESSO 12.365,01
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96361 4,75

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para

paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.
af_07/2023_ps

170,411.7.3.1 M2 137,94 809,4523,54SINAPI

88497 105,37
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos,

lixamento manual. af_04/2023 26,081.7.3.2 M2 21,11 2.748,0523,54SINAPI

88485 105,37
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023 5,111.7.3.3 M2 4,14 538,4423,54SINAPI

88489 105,37
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023 15,781.7.3.4 M2 12,77 1.662,7423,54SINAPI

AMMOC-0409-C
12,31

Pintura com tinta epoxi em parede, com duas demãos, incluindo
emassamento pontual para conformar furos, aplicação de selador e

pintura, na altura total da parede do hall que possui cerâmica, incluindo
a área destinada à floreira (antigo lavatório)

106,961.7.3.5 M2 86,58 1.316,6823,54
Composição

Própria

96113 8,80Forro em placas de gesso em hall 001 64,491.7.3.6 M2 52,20 567,5123,54SINAPI

96121 12,20
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico).

af_08/2023 14,471.7.3.7 M 11,71 176,5323,54SINAPI

88494 8,80
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão,

lixamento manual. af_04/2023
30,461.7.3.8 M2 24,66 268,0523,54SINAPI

88484 8,80
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão.

af_04/2023
6,501.7.3.9 M2 5,26 57,2023,54SINAPI

104640 8,80
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023 16,841.7.3.10 M2 13,63 148,1923,54SINAPI

AMMOC-0877-C
1,00

Porta de abrir, duas folhas, de madeira maciça de lei, 140x210cm, 2
folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do

batente, fechadura, conforme modelo existente- fornecimento e
instalação.

2.368,001.7.3.11 UN 1.916,79 2.368,0023,54
Composição

Própria

AMMOC-0757-C
1,00

Kit de porta de madeira laqueada em fábrica, semi-oca (leve ou média)
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem

e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento
e instalação - não serão aceitas imperfeições 1.519,331.7.3.12 UN 1.229,83 1.519,3323,54

Composição
Própria

20017 18,90

Moldura em madeira macica, para porta, e = *1* cm, l = *5* cm,
cedrinho / angelim comercial / tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou

equivalente da regiao, incluso pintura
9,781.7.3.13 M 7,92 184,8423,54SINAPI

1.8 NIVEL 1 3.989,70

1.8.1 ACESSOS INCLINADOS 1.194,40

87694 6,24
Conformação de desnível com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,

aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto 158,331.8.1.1 M2 128,16 987,9823,54SINAPI

102492 6,24
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso

fundo preparador. af_05/2021 33,081.8.1.2 M2 26,78 206,4223,54SINAPI

1.8.2 ADEQUAÇÕES BANHEIROS 1.811,48

11961 1,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com

acionador e instalação
680,581.8.2.1 un 550,90 680,5823,54ORSE

37399 1,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,891.8.2.2 UN 21,77 26,8923,54SINAPI
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11186 0,60Espelho cristal e = 4 mm- fixado em parede 403,731.8.2.3 M2 326,80 242,2423,54SINAPI

11795 0,13Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm 797,181.8.2.4 M2 645,28 103,6323,54SINAPI

AMMOC-0311-C
2,00

Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto
rígido e conexoes de sobrepor, cabo 250,461.8.2.5 UN 202,74 500,9223,54

Composição
Própria

97607 2,00
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led,

modelo de memorial - fornecimento e instalação. 128,611.8.2.6 UN 104,10 257,2223,54SINAPI

1.8.3 RESTAURAÇÃO DE PORTA 983,82

AMMOC-0443-C
1,00

Restauração de porta de auditório, incluindo remoção das folhas,
lixamento, aplicação de pintura laca, substituição de fechadura e

dobradiças, e alteração no sentido de abertura 983,821.8.3.1 UN 796,36 983,8223,54
Composição

Própria

1.9 NIVEL 2 21.208,17

1.9.1 ACESSOS INCLINADOS 832,64

87694 4,35
Conformação de desnível com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,

aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto 158,331.9.1.1 M2 128,16 688,7423,54SINAPI

102492 4,35
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso

fundo preparador. af_05/2021 33,081.9.1.2 M2 26,78 143,9023,54SINAPI

1.9.2 ADEQUAÇÃO BANHEIROS 5.742,47

AMMOC-0442-C
4,00

Remoção manual do rejunte existente e execução de novo
rejuntamento em pisos e/ou revestimentos porcelanatos, com cor

aprovada pela fiscalização
49,171.9.2.1 M2 39,80 196,6823,54

Composição
Própria

11961 1,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com

acionador e instalação
680,581.9.2.2 un 550,90 680,5823,54ORSE

37399 1,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 26,891.9.2.3 UN 21,77 26,8923,54SINAPI

11186 0,60Espelho cristal e = 4 mm - fixado em parede 403,731.9.2.4 M2 326,80 242,2423,54SINAPI

11795 0,13Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm 797,181.9.2.5 M2 645,28 103,6323,54SINAPI

AMMOC-0311-C
2,00

Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto
rígido e conexoes de sobrepor, cabo 250,461.9.2.6 UN 202,74 500,9223,54

Composição
Própria

97607 2,00
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led,

modelo de memorial - fornecimento e instalação. 128,611.9.2.7 UN 104,10 257,2223,54SINAPI

100867 1,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 428,891.9.2.8 UN 347,17 428,8923,54SINAPI

100868 2,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na

parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 444,441.9.2.9 UN 359,75 888,8823,54SINAPI

100866 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60 cm, diametro,

minimo 3 cm
405,541.9.2.10 UN 328,27 1.216,6223,54SINAPI

95472 1,00

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 947,011.9.2.11 UN 766,56 947,0123,54SINAPI

100849 1,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

59,731.9.2.12 UN 48,35 59,7323,54SINAPI
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89987 1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
116,411.9.2.13 UN 94,23 116,4123,54SINAPI

87273 1,00
Substituição de peças danificadas de revestimento cerâmico com placas

tipo esmaltada de dimensões e modelo da existente
76,771.9.2.14 M2 62,14 76,7723,54SINAPI

1.9.3 REFORMA SALA DE REUNIÃO 10.488,90

96361 4,60

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para

paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.
af_07/2023_ps

170,411.9.3.1 M2 137,94 783,8923,54SINAPI

88489 56,53
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023 15,781.9.3.2 M2 12,77 892,0423,54SINAPI

104640 20,69
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos.

af_04/2023 16,841.9.3.3 M2 13,63 348,4223,54SINAPI

101746 18,69Assoalho de madeira. af_09/2020 246,601.9.3.4 M2 199,61 4.608,9523,54SINAPI

102224 18,69
Pintura verniz (incolor) alquídico em assoalho de madeira, uso interno, 3

demãos 43,711.9.3.5 M2 35,38 816,9423,54SINAPI

AMMOC-0757-C
2,00

Kit de porta de madeira laqueada em fábrica, semi-oca (leve ou média)
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem

e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento
e instalação - não serão aceitas imperfeições 1.519,331.9.3.6 UN 1.229,83 3.038,6623,54

Composição
Própria

1.9.4 PINTURA CIRCULAÇÃO 203 - PAREDE DE GESSO 4.144,16

88485 198,38
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão.

af_04/2023 5,111.9.4.1 M2 4,14 1.013,7223,54SINAPI

88489 198,38
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos. af_04/2023 15,781.9.4.2 M2 12,77 3.130,4423,54SINAPI

1.10 LIMPEZA FINAL 435,00

AMMOC-0858-C
100,00

Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção

civil
4,351.10.1 M2 3,52 435,0023,54

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

SUELLEN KARINE CERVELIN

Engenheiro - CREA 166933-0

305.018,83Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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