Municipio de

LUZERNA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LUZERNA FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA

PROJETO: ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA - 3 ETAPA 22/12/2025

LOCALIZACAO:

SINAPI-09/2025 Composicéo Propria-09/2025 Cotagdo-12/2025 ORSE-09/2025

Avenida Frei Jodo BDI: | 23.54
305.018,83

IART de Orgamento: 9831151-8

=Y PRECO

% BDI UNITARIO PRECO TO

UNID. QUANT. C (6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

Referéncia CcODIGO

SINAPI

103689

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m

444,78

23,54

549,48

1.373,70

Sinalizador visual de degraus fotoluminescente, na cor amarela,

121 SINAPI 97634 Demoli¢éo de revestimento em pastilhas de escada externa M2 15,40 7,29 23,54 9,01 138,75
122 SINAPI 104789 Demolicao de pisof ceramica de forma manual, para execucdo de M3 | 212 223,65 23,54 276,30 585,76
acessos inclinados- verificar detalhe em projeto

123 SINAPI 97629 Demoli¢do de lajes, em concrﬁ:gs;zzdo, de forma mecanizada com M3 101 87,57 23,54 108,18 109,26
Remocé&o de trama de madeira para cobertura, de forma manual, para

124 SINAPI 97650 instalagdo de elevador M2 5,07 8,92 23,54 11,02 55,87

Remocéo de telhas metdlica, de forma manual, para instalagéo de

1.25 SINAPI 97647 elevador M2 5,07 4,13 23,54 5,10 25,86
Remocéo de lougas e torneiras de forma manual - verificar itens com

1.2.6 SINAPI 97663 fiscalizagéo UN 9,00 14,47 23,54 17,88 160,92
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6

1.2.7 SINAPI 100981 m3 M3 7,69 9,80 23,54 12,11 93,13

128 SINAPI 97914 Transporte com caminhdo b_asculante de 6 m3, em via urbana M3XK 153,40 3.06 23,54 378 579,85

pavimentada M

131 Cog]rg;?ilgéo AMMOC-0878-C dimensdes 70 x 30 x30 mm (cantoneira) — fornecimento e instalagéo. UN 262,00 2,63 23,54 3,25 851,50
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensdes 60x60 cm, antiderrapante, na escolha da fiscalizag&o, em
132 SINAPI 87261 pisante de escada M2 39,00 122,78 23,54 151,68 5.915,52
Piso em ladrilho hidraulico, na escolha da fiscalizagéo, aplicado em
133 SINAPI 101091 espelho de escada M2 15,40 147,95 23,54 182,78 2.814,81
Revestimento ceramico em pastilhas de porcelana 1,5 x 1,5 cm para
substituicdo de revestimento existente em escada principal, cor preta
134 SINAPI 88788 similiar a existente M2 25,68 306,74 23,54 378,95 9.731,44
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em muretas
135 SINAPI 88423 de escadas M2 18,80 19,63 23,54 24,25 455,90
1411 SINAPI 96523 Escavacédo manual para poco de elevador M3 8,00 106,09 23,54 131,06 1.048,48
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura
1.4.1.2 SINAPI 89472 14cm), fck = 14 mpa, utilizando colher de pedreiro. af_10/2022 M2 13,86 132,43 23,54 163,60 2.267,50
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=Y PRECO

UNID. QUANT. % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

CUSTO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

Referéncia

CODIGO

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira

UNITARIO

Engenheiro para dimensionamento e acompanhamento, incluindo
apresentacdo de as built de obra de abertura de pogo e reforgo

1.4.1.3 SINAPI 87879 4001. af_10/2022 M2 13,86 511 23,54 6,31 87,46
Impermeabilizagéo de superficie com argamassa de cimento e areia,

1.4.1.4 SINAPI 98562 com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. af_09/2023 M2 13,86 56,73 23,54 70,08 971,31
Execucéo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

1.4.15 SINAPI 94995 acabamento convencional, espessura 8 cm, armado M2 6,50 93,99 23,54 116,12 754,78

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com duas faces simples e estrutura metélica com guias duplas para
paredes com &rea liquida maior ou igual a 6 m2, com véos.

1421 SINAPI 90777 estrutural para elevador H 20,00 124,06 23,54 153,26 3.065,20
Estrutura metalica composta por pilares e vigas de reforgo de laje e
1.4.2.2 SINAPI 43082 sustentag&o elevador KG 484,53 9,50 23,54 11,74 5.688,38
Elevador hidraulico, capacidade de carga de 450 kg, percurso de 9m,
trés paradas, cabina em acabamento ago inox, incluso corriméos e 191.343.12
14.23 Cotagdo AMMOC-0882-1 demais acessorios de acessibildiade - fornecimento e instalagio UN 1,00 167.184,90 14,45 e 191.343,12

Trama de ago para fechamento e cobertura de elevado para casa de

1431 SINAPI 96361 af_07/2023_ps M2 61,42 137,94 23,54 170,41 10.466,58

1432 SINAPI 96373 Instalagéo de reforco metélico em parede drywall M 30,00 11,02 23,54 13,61 408,30

1433 SINAPI 88497 Emassamento com massa latex, aplicag&o em parede, duas deméos, M2 100,44 21,11 23,54 26,08 2.619.48

lixamento manual. af_04/2023

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o.

1434 SINAPI 88485 af_04/2023 M2 120,44 4,14 23,54 5,11 615,45
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas

1.4.35 SINAPI 88489 deméos. af_04/2023 M2 120,44 12,77 23,54 15,78 1.900,54
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

1.4.3.6 SINAPI 87262 dimensdes 60x60 cm aplicada em hall 001 M2 9,30 108,90 23,54 134,54 1.251,22

Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de

1437 SINAPI 104757 fixacao. af_08/2023 M2 10,00 116,06 23,54 143,38 1.433,80
Acabamento de forro em area de elevador, em contato com a laje

1438 SINAPI 39829 rompida, com pega de poliestireno, na cor escolhida pela fiscalizagdo M 17,20 24,56 23,54 30,34 521,85
Soleira em granito, para acabamento em piso e rodapé, conforme

1.4.3.9 SINAPI 98689 detalhe em projeto M 34,40 113,33 23,54 140,02 4.816,69

1441 SINAPI 92580 maquina M2 16,52 45,88 23,54 56,69 936,52
Fechamento e telhamento com telha de ago/aluminio, ondulada, e = 0,5

1442 SINAPI 94213 mm M2 16,52 63,27 23,54 78,16 1.291,20

Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético

grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em
1443 SINAPI 100724 fabrica (por deméo), em estrutura, fechamento e telhamento M2 23,00 15,56 23,54 19,22 442,06
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Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de
1.4.4.4 SINAPI 100327 33 cm, incluso icamento. af_07/2019 M 9,10 53,27 23,54 65,81 598,87

Pintura e demarcacao de espaco reservado para pessoa com deficiéncia

Composicio | AMMOC-0883-C em auditério, com aplicagdo de pictogramas de acessibilidade,

151 Préoria dimensdes aproximadas de 0,80 x 1,20 m, utilizando tinta especifica para| UN 3,00 113,63 23,54 140,38 421,14
P carpete/tecido, com contraste visual adequado e acabamento conforme
nbr 9050
Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre
15.2 SINAPI 101094 argamassa. af_05/2020 M 28,00 145,64 23,54 179,92 5.037,76

Conformacao de desnivel com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,
1.6.1.1 SINAPI 87694 aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto M2 0,91 128,16 23,54 158,33 144,08

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 deméaos, incluso
1.6.1.2 SINAPI 102492 fundo preparador. af_05/2021 M2 0,91 26,78 23,54 33,08 30,10

Conformagcé&o de desnivel com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,
1711 SINAPI 87694 aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto M2 2,65 128,16 23,54 158,33 419,57

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 demaos, incluso
1.7.1.2 SINAPI 102492 fundo preparador. af_05/2021 M2 2,65 26,78 23,54 33,08 87,66

Torneira metalica com alavanca para banheiro pcd, para lavatorio,
1.7.21 SINAPI 36796 atendendo acessibilidade (nbr 9050) UN 1,00 201,93 23,54 249,46 249,46

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na
1.7.2.2 SINAPI 100867 parede - fornecimento e instalag&o. af_01/2020 UN 1,00 347,17 23,54 428,89 428,89

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na
1.7.2.3 SINAPI 100868 parede - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 UN 1,00 359,75 23,54 444,44 444,44

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro

1724 SINAPI 100866 minimo 3 cm UN 3,00 328,27 23,54 405,54 1.216,62
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com
1.7.25 ORSE 11961 acionador e instalacao un 1,00 550,90 23,54 680,58 680,58
1.7.2.6 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 1,00 21,77 23,54 26,89 26,89
1.7.2.7 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm - fixado em parede M2 0,60 326,80 23,54 403,73 242,24
Barra de apoio lateral articulada, com trava e papeleira anexada, em
1728 SINAPI 100865 aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalag&o. UN 1,00 586,87 23,54 725,02 725,02
af_01/2020
1729 SINAPI 100875 Banco articulado, em aco inox, para pd, fixado na parede - UN | 1,00 1.086,13 | 2354 | 1.341,81 1.341,81
fornecimento e instalagéo
1.7.2.10 SINAPI 11795 Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm M2 0,13 645,28 23,54 797,18 103,63
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Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com duas faces simples e estrutura metdlica com guias duplas para
paredes com &rea liquida maior ou igual a 6 m2, com véos.
1731 SINAPI 96361 af_07/2023_ps M2 4,75 137,94 23,54 170,41 809,45
Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas deméos,
1732 SINAPI 88497 lixamento manual. af_04/2023 M2 105,37 21,11 23,54 26,08 2.748,05
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o.
1.7.33 SINAPI 88485 af_04/2023 M2 105,37 4,14 23,54 511 538,44
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas
1.7.34 SINAPI 88489 demaos. af_04/2023 M2 105,37 12,77 23,54 15,78 1.662,74
Pintura com tinta epoxi em parede, com duas deméos, incluindo
emassamento pontual para conformar furos, aplicagéo de selador e
Composicéo AMMOC-0409-C | pintura, na altura total da parede do hall que possui ceramica, incluindo
1735 Proépria a area destinada a floreira (antigo lavatério) M2 12,31 86,58 23,54 106,96 1.316,68
1.7.36 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso em hall 001 M2 8,80 52,20 23,54 64,49 567,51
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metélico e plastico).
1.7.37 SINAPI 96121 af_08/2023 M 12,20 11,71 23,54 14,47 176,53
1738 SINAPI 88494 Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, uma demao, M2 8.80 24,66 23,54 30,46 268,05
lixamento manual. af_04/2023
1739 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. M2 8.80 526 23,54 650 57,20
af_04/2023
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas demé&os.
1.7.3.10 SINAPI 104640 af_04/2023 M2 8,80 13,63 23,54 16,84 148,19
Porta de abrir, duas folhas, de madeira macica de lei, 140x210cm, 2
folhas de abrir. itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do
17311 Compos_lg:ao AMMOC-0877-C batente, fechadura, confor_me mod~elo existente- fornecimento e UN 1,00 1.916,79 23,54 2.368,00 2.368,00
Propria instalag&o.
Kit de porta de madeira laqueada em fabrica, semi-oca (leve ou média)
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem
. g _~ | einstalacdo do batente, fechadura com execugéo do furo - fornecimento
17.3.12 COS‘rgEfi'gaO AMMOC-0757-C e instalagdo - ndo serdo aceitas imperfeicdes UN | 1,00 122983 | 2354 | 151933 1.519,33
Moldura em madeira macica, para porta, e = *1* cm, | = *5* cm,
17313 SINAPI 20017 cedrinho / angellm_ comercial / taqn/ curupixa /_peroba / cumaru ou M 18,90 792 23,54 078 184,84
equivalente da regiao, incluso pintura
Conformacao de desnivel com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,
1811 SINAPI 87694 aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto M2 6,24 128,16 23,54 158,33 987,98
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 deméaos, incluso
1812 SINAPI 102492 fundo preparador. af_05/2021 M2 6,24 26,78 23,54 33,08 206,42
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com
1821 ORSE 11961 acionador e instalacao un 1,00 550,90 23,54 680,58 680,58
1822 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 1,00 21,77 23,54 26,89 26,89
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1.8.23 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm- fixado em parede M2 0,60 326,80 23,54 403,73 242,24
1824 SINAPI 11795 Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm M2 0,13 645,28 23,54 797,18 103,63

Composicio AMMOC-0311-C Ponto de iluminag&o, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto

1.8.25 Propria rigido e conexoes de sobrepor, cabo UN 2,00 202,74 23,54 250,46 500,92
Luminaria arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lampada led,
1.8.2.6 SINAPI 97607 modelo de memorial - fornecimento e instalagéo. UN 2,00 104,10 23,54 128,61 257,22

Restauracéo de porta de auditério, incluindo remocéo das folhas,
lixamento, aplicacéo de pintura laca, substituicéo de fechadura e

Composigdo | AMMOC-0443-C dobradicas, e alteragéo no sentido de abertura UN 1,00 796,36 23,54 983,82 983,82

1.83.1

Prépria
Conformagcé&o de desnivel com argamassa pronta ac-iii, preparo manual,
19.11 SINAPI 87694 aplicado sobre piso - verificar detalhe em projeto M2 4,35 128,16 23,54 158,33 688,74
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 3 demaos, incluso
19.1.2 SINAPI 102492 fundo preparador. af_05/2021 M2 4,35 26,78 23,54 33,08 143,90

Remoc&o manual do rejunte existente e execugdo de novo
Composicdo | AMMOC-0442-C rejuntamento em pisos e/ou revestimentos porcelanatos, com cor

1921 . N o M2 4,00 39,80 23,54 49,17 196,68
Prépria aprovada pela fiscalizacéo
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com
1.9.22 ORSE 11961 acionador e instalacao un 1,00 550,90 23,54 680,58 680,58
1.9.23 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 1,00 21,77 23,54 26,89 26,89
19.24 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm - fixado em parede M2 0,60 326,80 23,54 403,73 242,24
1.9.25 SINAPI 11795 Prateleira instalada conforme nbr 9050 - 25x50cm M2 0,13 645,28 23,54 797,18 103,63
o Ponto de iluminagéo, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto
1926 Cogpégfi'ga" AMMOC-0311-C rigido e conexoes de sabrepor, cabo un | 2,00 202,74 2354 | 25046 500,92
Luminaria arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lampada led,
19.27 SINAPI 97607 modelo de memorial - fornecimento e instalag&o. UN 2,00 104,10 23,54 128,61 257,22
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na
1.9.2.8 SINAPI 100867 parede - fornecimento e instalag&o. af_01/2020 UN 1,00 347,17 23,54 428,89 428,89
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na
1.9.29 SINAPI 100868 parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 UN 2,00 359,75 23,54 444,44 888,88
1.92.10 SINAPI 100866 Barra de apoio reta, em aco mo_x_polldo, comprimento 60 cm, diametro, UN 3,00 328,27 23,54 405,54 1.216,62
minimo 3 cm
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louca branca sem assento, incluso conjunto de ligag&o para bacia
19.211 SINAPI 95472 sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagao. af_01/2020 UN 1,00 766,56 23,54 947,01 947,01
19212 SINAPI 100849 Assento sanitério convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 1,00 48,35 23,54 59,73 59,73
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19213 SINAPI 89987 Registro de gaveta bruto, Iatéo_, roscéve_l, 3/4", com acabamento e UN 1,00 94,23 23,54 116,41 116,41
canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021
19214 SINAPI 87273 Substituicéo de pecgas danificadas de revestimento ceramico com placas M2 1,00 62,14 23,54 76,77 76,77

tipo esmaltada de dimensdes e modelo da existente

Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno,
com duas faces simples e estrutura metélica com guias duplas para
paredes com &rea liquida maior ou igual a 6 m2, com véos.

1931 SINAPI 96361 af_07/2023 ps M2 4,60 137,94 23,54 170,41 783,89
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas
19.3.2 SINAPI 88489 dema&os. af_04/2023 M2 56,53 12,77 23,54 15,78 892,04
Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas demé&os.
1933 SINAPI 104640 af_04/2023 M2 20,69 13,63 23,54 16,84 348,42
1.9.34 SINAPI 101746 Assoalho de madeira. af_09/2020 M2 18,69 199,61 23,54 246,60 4.608,95
Pintura verniz (incolor) alquidico em assoalho de madeira, uso interno, 3
1.9.35 SINAPI 102224 deméos M2 18,69 35,38 23,54 43,71 816,94
Kit de porta de madeira laqueada em fabrica, semi-oca (leve ou média)
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem
o e instalagéo do batente, fechadura com execucéo do furo - fornecimento
1936 | Composicdo | AMMOC-0757-C e instalacio - nio serdo aceitas imperfeicoes un | 2,00 122983 | 2354 | 151933 3.038,66

Prépria

Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma deméao.
1941 SINAPI 88485 af_04/2023 M2 198,38 4,14 23,54 511 1.013,72

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas
1.9.4.2 SINAPI 88489 demaos. af_04/2023 M2 198,38 12,77 23,54 15,78 3.130,44

Limpeza da obra- remogé&o e descarte de entulhos com empresa
1101 Cog:pégfigao AMMOC-0858-C | licenciada pelo ima para sem(;osccii\?“coleta de residuos da construgéo M2 100,00 352 23,54 435 435,00

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Luzerna - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br

Pagina: 6



PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE EVENTOS SAO JOAO BATISTA - 3 ETAPA 22/12/2025
LOCALIZACAO: Avenida Frei Jodo BDI: | 23.54
SINAPI-09/2025 Composigdo Propria-09/2025 Cotagdo-12/2025 ORSE-09/2025 305.018,83

IART de Orgamento: 9831151-8

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

SUELLEN KARINE f51sdoce ormadate
CERVELIN:09154 CERVELIN:09154865980

Dados: 2026.01.07 16:32:31

865980 -03'00°

Total do orgcamento 305.018,83

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

Assinado de forma
digital por SUELLEN
SUELLEN KARINE KARINE
CERVELIN:09154865980 CERVELIN:09154865980
Dados: 2026.01.07
16:32:54-03'00"

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro - CREA 166933-0
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