LseRiA ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA FBmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviario 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
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IART de Orgamento: 10030055-4

IMEM UNID. QUANT. C RRECS

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

111 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022 ps M2 5,50 200,00 23,54 247,08 1.358,94

11.2 SINAPI 99059 Locagéo convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas M 68,70 36,58 23,54 45,19 3.104,55
pontaletadas

1.1.3 SINAPI 98459 Tapume com telha metdlica, altura de 2m- instalado M2 64,00 93,23 23,54 115,18 7.371,52

Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de M2 4,00 477,47 23,54 589,87 2.359,48
tomada e iluminagédo

Composicéo AMMOC-0313-C

114 Propria

Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, incluindo

115 SINAPI 10527 diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens Mé(SM 36,00 46,88 23,54 57,92 2.085,12
necessarios a montagem

1.1.6 SINAPI 97064 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre” M 12,00 33,27 23,54 41,10 493,20

117 SINAPI 90777 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares para H 48,00 130,60 23,54 161,34 774432

acompanhamento semanal de obra

Remocéo de telhas metdlica, de forma manual, com reaproveitamento

121 SINAPI 97647 M2 | 240,80 4,46 23,54 5,51 1.326,81
122 SINAPI 97657 Remocéo de tesouras metélicas, com vao maior ou igual a 8m, de forma UN 5,00 790,54 23,54 976,63 4.883,15
manual, com reaproveitamento
123 SINAPI 97655 Remocéao de estrutura metélica para cobertura, de forma manual, com M2 240,80 24,75 23,54 30,58 7.363,66
reaproveitamento
124 SINAPI 97627 Demoli¢do de pilares e vigas em concreto armado da estrutura da M3 1,20 227,88 23,54 281,52 337,82

cobertura metalica, de forma mecanizada com martelete

Demoligdo mecanizada de area construida de edificacéo existente em
1.25 DEINFRA 42532 alvenaria, com aproveitamento do entulho gerado para utilizagdo em M2 106,27 83,05 23,54 102,60 10.903,30
aterro, conforme orientacéo da fiscalizagéo.

1.2.6 SINAPI 97645 Remocéo de janelas, de forma manual M2 5,50 30,41 23,54 37,57 206,64

1.2.7 SINAPI 97644 Remocéo de portas, de forma manual M2 43,07 11,77 23,54 14,54 626,24

Carga, manobra e descarga de estrutura metélica em caminh&o

1.2.8 SINAPI 100981 M3 43,55 10,45 23,54 12,91 562,23
basculante 6 m3
—_ 5 .
12.9 SINAPI 97914 Transporte com caminh&o basculante de 6m , em via urbana M3XK 435,48 3.05 23,54 377 1.641,76
pavimentada em local que o municipio definir M

Cortina de contengdo em concreto armado h=1,4 m, em formato |,
concreto ¢-30, incluso escavacéo, lastro, reaterro com rachéo, drenos M 28,93 902,35 23,54 1.114,76 32.250,01
barbacé, lona e manta geotéxtil

Composicdo | AMMOC-0440-C

211 Prépria
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Composico | AMMOC-0852-C Cortina de contencéo em concreto armado h=2,5 m, em formato |,

212 Propria concreto ¢-30, incluso escavacéo, lastro, reaterro com rachéo, drenos M 8,35 1.699,17 23,54 2.099,15 17.527,90
p barbacé, lona e manta geotéxtil
Alvenaria de vedacéo com elemento vazado de concreto (cobog6) de
213 SINAPI 101161 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira M2 12,82 257,44 23,54 318,04 4.077,27
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
2.1.4 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 54,62 8,20 23,54 10,13 553,30
Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
215 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 54,62 42,75 23,54 52,81 2.884,48
216 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméao M2 54,62 416 23,54 514 280,75
217 SINAPI 88417 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes M2 54,62 16,52 23,54 20,41 111479

Escada em concreto armado moldado in loco, fck 25 mpa, com 1 lance e
218 SINAPI 102073 laje plana, férma em chapa de madeira compensada resinada, incluso M3 2,40 1.682,05 23,54 2.078,00 4.987,20
armaduras, concretagem e acabamento

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
argamassa. af_03/2024

Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm
221 SINAPI 103316 (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em M2 45,22 86,26 23,54 106,57 4.819,10
betoneira

219 SINAPI 104658 M2 13,44 142,73 23,54 176,33 2.369,88

Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto, para mureta
222 SINAPI 103320 frontal (espessura de 30cm- verificar em projeto) e argamassa de M2 11,15 134,22 23,54 165,82 1.848,89
assentamento com preparo em betoneira

Composicao AMMOC-0728-C

223 Prépria Cinta de amarragéao de alvenaria moldada in loco em concreto. M 23,70 61,83 23,54 76,38 1.810,21
224 SINAPI 98557 Impermeabilizagdo de floreiras com emulsdo asfaltica, 2 demaos M2 50,06 51,78 23,54 63,97 3.202,34
205 SINAPI 6081 Argila ou barro para aterro de floreiras (com transporte ate 10 km) M3 19,50 51,55 23,54 63,68 1.241,76
226 SINAPI 3777 Lona plastica pesada preta, e = 150 micra para concretagem de bancos M2 18,82 1,86 23,54 230 43,29

Laje para bancos com concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,4 (em massa
227 SINAPI 102474 seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecanico com M3 0,94 661,11 23,54 816,74 767,74
betoneira 400 |. af_05/2021

Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
2238 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 59,13 8,20 23,54 10,13 598,99

Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
229 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 59,13 42,75 23,54 52,81 3.122,66

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma deméo

2.2.10 SINAPI 88485 M2 59,13 4,16 23,54 5,14 303,93
2211 SINAPI 96132 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada (fina/leve) acrilica em M2 50,13 20,48 23,54 25,30 1.495.99
muretas e bancos
Composicao AMMOC-0746-C | Assento para banco externo em madeira plastica ecolégica wpc, fixada
2212 Proépria em estrutura de concreto - fornecimento e instalagao M2 12,60 265,63 14,35 303,75 3.827.25
Fornecimento e instalacdo de revestimento em madeira plastica
2.2.13 Cotagéio AMMOC-0521-1 | 8¢0l0gica (wpc) macica para deck, incluindo parafusos, buchas, pecasde | ;5 | 35 o9 500,00 14,35 571,75 18.296,00

fixagdo e acabamentos. a cor do revestimento sera definida pela
fiscalizag&o.
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2214 Cotag#io AMMOC-0531-1 | Bicicletario em aco em forma de "u" invertido - fornecimento e instalacéo | |\

Execucéo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

5,00 717,59 14,35 820,56 4.102,80

231 SINAPI 94995 acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela g-196 M2 21,90 94,60 23,54 116,87 2.559,45
232 SINAPI 100341 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para parede de M2 | 2862 51,28 23,54 63,35 1.813,08
contegdo, em chapa de madeira compensada plastificada
Armacéo de parede de concreto com tela de aco soldada nervurada, ca-
233 SINAPI 7156 60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm M2 28,62 24,92 23,54 30,79 881,21
234 SINAPI 100349 Concretagem de cortina de contencéo, através de bomba - langamento, M3 215 718,28 23,54 887,36 1.907,82

adensamento e acabamento

Impermeabilizacdo de superficie (piso e paredes de concreto) com
235 SINAPI 98556 argamassa polimérica / membrana acrilica, 4 deméos, reforgada com véu| M2 34,83 61,09 23,54 75,47 2.628,62
de poliéster (mav). af_09/2023

Revestimento com pedra granitica ou basalto, caco, retalho, cavaco, tipo
Composicdo | AMMOC-0749-C | miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares,

Prépria e= *1,0 a*2,0 cm, com rejunte em argamassa na cor da pedra M2 7,30 289,17 23,54 357.24 2.607.85

Revestimento de espelho d’agua em granito polido verde labrador ou
similar, espessura 2 cm, com aplicacéo de rejunte impermeavel a base
de resina epoxi, resistente & umidade permanente. deveréo ser utilizadas
pecas de maiores dimensdes, visando reduzir ao maximo a quantidade
de emendas

237 SINAPI 101092 M2 34,83 482,07 23,54 595,55 20.743,01

Pingadeira em granito na mesma cor do revestimento do espelho d'agua,
238 SINAPI 101965 instalada ao longo das bordas externas, com base inferior levemente M 17,05 175,39 23,54 216,68 3.694,39
biselada

Fornecimento e instalagdo de sistema para espelho d'agua, incluindo
conjunto de filtro com bomba 1/3 cv, carga filtrante, kit de dispositivos em
abs (retorno, aspiracéo e dreno), sistema de iluminag&o rgb com UN
controlador e nichos, caixas de passagem em inox, dosador automatico

de cloro, tubulagbes e méo de obra completa com entrega técnica.

2.3.9 Cotacédo AMMOC-0522-1 1,00 7.050,00 14,35 8.061,68 8.061,68

Cascata em inox de embutir, com 80 cm de largura, tipo lamina curta,
fixada em parede.

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
241 Cotacgédo AMMOC-0387-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 33,52 600,00 14,35 686,10 22.998,07
40mm, incluso execucéo e fixagdo

2.3.10 Cotacéo AMMOC-0523-1 UN 3,00 1.060,00 14,35 1.212,11 3.636,33

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, incluso
corrimao duplo, atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em

242 Cotacao AMMOC-0362-1 . . = e x
aco inox dn 40mm, incluso execugéo e fixagao

M 15,10 840,00 14,35 960,54 14.504,15

Corrimé&o duplo em duas alturas, fixo no piso, incluso pilares, com
243 Cotagdo AMMOC-0414-1 | prolongamento atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em M 7,10 350,00 14,35 400,23 2.841,63
aco inox dn 40mm, incluso execugéo e fixagio

Corrimé&o duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento
244 Cotacgédo AMMOC-0413-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 8,10 300,00 14,35 343,05 2.778,71
40mm, incluso execucao e fixagdo

Regularizagéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente

25.1 SINAPI 100576 argiloso M2 424,10 3,04 23,54 3,76 1.594,62
252 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos M3 12,72 232,18 23,54 286,84 3.648,60
Execucéo de piso de concreto em patio com concreto moldado in loco,
253 SINAPI 94995 usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com telag- | M2 424,10 94,60 23,54 116,87 49.564,57
196
Acabamento polido em piso de concreto armado, com rugosidade
254 SINAPI 97097 controlada para garantia de seguranca antiderrapante M2 390,77 9,62 23,54 11,88 4.642,35
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255 SINAPI 3672 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 10 x 4,5 mm (altura x M 172,00 138 23,54 170 292,40
espessura)

26.1 SINAPI 105521 Espalhamento de terra vegetal para o plantio M2 54,37 3,82 23,54 4,72 256,63
2.6.2 SINAPI 98521 Aplicagéo de calcério para corregéo do ph do solo M2 54,37 0,38 23,54 0,47 25,55
263 SINAPI 98509 Plantio de costela de ad&o- altura da muda 60cm UN 20,00 44,76 23,54 55,30 1.106,00

Plantio de muda de arbusto florifero, clusia, altura da muda 60cm

26.4 SINAPI 10826 UN 40,00 69,61 23,54 86,00 3.440,00
265 SINAPI 98516 Plantio de palmeira fénix, altura da muda 150cm UN 3,00 317,34 23,54 392,04 1.176,12
2.6.6 Cotacdo AMMOC-0556-1 Lirio asiatico com altura de 60cm a 100cm UN 90,00 16,00 14,35 18,30 1.647,00
26.7 Cotagio AMMOC-0557-1 Plantio de muda de flor para jardins, conforme escolha da fiscalizagao UN 1.900,00 3,00 14,35 3.43 6.517,00

Regularizacédo e compactagéo de subleito de solo predominantemente

27.1 SINAPI 100576 X M2 115,73 3,04 23,54 3,76 435,14
argiloso
272 SINAPI 94263 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, M 31,87 3871 23,54 47,82 1.524.02
13 cm base x 22 cm altura.
273 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos M3 5,79 232,18 23,54 286,84 1.660,80
Execucdo de passeio (calgada) com concreto moldado in loco, usinado,
274 SINAPI 94995 acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela g-196 M2 115,73 94,60 23,54 116,87 13.525,37

Estrutura metdlica de cobertura(incluindo pilares, tesouras, trama de
cobertura, trama de forro e estrutura para platibanda), com
especificacdes de acordo com projeto e orgamento em anexo

145.323,05

281 Cotacéo 497425000014 UN 1,00 145.323,05 0,00 145.323,05

Pintura com tinta epoxidica de acabamento aplicada a rolo ou pincel
282 SINAPI 100752 sobre perfil metdlico executado em fabrica (02 deméos), para todas M2 34,26 51,95 23,54 64,18 2.198,81
estruturas aparentes, na cor preta

Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 &guas,

2.8.3 SINAPI 94213 K - o M2 246,88 64,69 23,54 79,92 19.730,65
incluso icamento e acessorios
284 SINAPI 100327 Rufo externo/interno em t_:hapa d_e aco galvanizado nimero 26, corte de M 45,20 5243 23,54 64,77 2.927,60
33 cm, incluso icamento. af_07/2019
2.85 SINAPI 101979 Chapim (rufo capa) em aco ga;n;’;rziﬁfo' corte 33, para acabamento M | 64,70 39,70 23,54 49,05 3.173,54
Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 70
2.8.6 SINAPI 94229 cm (conforme projeto), incluso transporte vertical. M 18,36 151,05 23,54 186,61 3.426,16
287 Composicdo | AMMOC-0843-C | Revestimento em fachada com placas de acm, e= 4mm, incluso fixagéo M2 45,63 428,29 23,54 529,11 24.143.29

Propria em estrutura metalica - fornecimento e instalagéo

Forro em revestimento vinilico decorativo tipo ripado, cor madeira, em
pvc com encaixe macho/fémea, resistente & umidade, fungos e chamas,
2838 Cotagdo AMMOC-0520-1 | indicado para ambientes internos, inclusa fornecimento e instalagcédo na M2 253,23 99,40 14,35 113,66 28.782,12
cor escolhida pela fiscalizagéo.
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Comgos_lg:ao AMMOC-0470-C Acabamentos para forro (roda—forr~o) em pvc incluso instalagéo e n 64,20 23,54 ’ 611,18
Propria conexoes

3111 SINAPI 96521 Escavacao mecanizada para sapata com retroescavadeira M3 100,29 43,57 23,54 53,83 5.398,61

Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas, espessura de 3 cm

3.1.12 SINAPI 96617 M2 | 36,02 23,11 23,54 28,55 1.028,37
3113 SINAPI 96535 Fabricacdo, montagen diif:igﬁgg?eeﬂzdse;ﬁr;ma para sapata, em M2 | 3820 75,38 2354 93,12 3.557,18
3114 SINAPI 92771 Armagao de laje deazz“clgfgg gg"l"('igcrma_' f’neoﬁf;;frﬁ" armado utiizando| | 457 79 10,00 23,54 12,47 5.333,42
3.1.15 SINAPI 96558 Concretagem de Sapfg&ﬁ;ﬁmif ;ggjzizg;bomba -langamento, | 3 | 1339 820,88 2354 | 1.014,12 13.487,80
3.1.16 SINAPI 104735 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira M3 80,39 12,06 23,54 14,90 1.197,81
31.2.1 SINAPI 92413 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas |\, | 145 69 58,23 23,54 71,94 10.474,46
similares, pé-direito simples, em madeira serrada ! ! ! ! !
3.1.2.2 SINAPI 92759 Armagdo de pu%:i;’:n‘ggzgg ce;_tg‘(‘)“(’jfg%”x:c_i‘r’:;']gzg;”crem armado |y | 58,00 14,46 2354 17,86 4.607,88
3.1.2.3 SINAPI 92762 Armagéo de pll't"i’}i’Zer']t‘j’:’g:g‘éecifgg‘;éalg"’g‘ﬁ;‘:if’:‘fn‘::g?n:c’eto amado | | 48730 10,63 23,54 13,13 6.398,25
3.1.2.4 SINAPI 92763 Armagdo de plj't?}[Z‘;‘:](‘i’égzgf)ecfgg‘;éal‘;’g‘:ﬁ;ci"rrr‘;" n‘::g%‘:ﬂcrem amado |y | 11620 8,84 23,54 10,92 1.268,90
3125 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lancamento, M3 10,10 710,36 23,54 877.58 8.863,56

adensamento e acabamento

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,

3.1.3.1 SINAPI 96536 " - M2 182,70 44,03 23,54 54,39 9.937,05
em madeira serrada, e=25 mm
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.3.2 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem KG 295,20 14,46 23,54 17,86 5.272,27
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
3.1.33 SINAPI 92761 utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem KG 586,60 12,08 23,54 14,92 8.752,07
3134 SINAPI 92762 Armacéo de pilr_:l_r ou viga de estrutura convencional de concreto armado KG 334,60 10,63 23,54 1313 4.393,30
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem
3135 SINAPI 96557 Concretagem de vigas, fck=30mpa com uso de bomba - lan¢camento, M3 63,80 784,36 23,54 969,00 61.822,20

adensamento e acabamento

Composicio AMMOC-0437-C Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em

3.14.1 Prépria ceramica, vigota convencional, altura total da laje de projeto M2 300,53 163,42 23,54 201,89 60.674,00
P (enchimento+capa de 5cm)
Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples,
3.14.2 SINAPI 92510 em chapa de madeira compensada resinada, para laje de reservatérioe | M2 41,50 81,34 23,54 100,49 4.170,34

beirais
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
SINAPI-12/2025 C icao Propria-12/202 -01/2021 Cotagao-09/2025 Cotagao-03/2025 Cotagao-04/2025 Cotagao-10/202 0
P::L\IC?JF‘”E].STRU:—)—URﬁrpgifaat;oésrgg;é?);s 5 DEINFRA-01, 1 otacao 5 otagao 5 otacao: 4 5 otagao 1 5 ANEX 1.334.218,29
IART de Orgamento: 10030055-4

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UfIH%TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
3143 SINAPI 92768 Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando KG 1,30 13,76 23,54 17,00 22,10
aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
3.14.4 SINAPI 92769 aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG 62,80 12,54 23,54 15,49 972,77
3145 SINAPI 92770 Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando KG 211,40 11,49 23,54 14,19 2.999.77
aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
Armagcéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
3.14.6 SINAPI 92771 aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 162,50 10,09 23,54 12,47 2.026,38
Concretagem de lajes, fck=30 mpa, para lajes macicas ou nervuradas
3.1.4.7 SINAPI 97096 com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento M3 5,15 679,56 23,54 839,53 4.323,58
31.4.8 Composicdo | AMMOC-0859-C Escada tipo marinheiro em ago galvanizado pintado (seinfra c1251) - M2 2,00 356,33 23,54 440,21 880,42

Prépria para acesso a area de cisterna

Fabricagéo e instalagéo de pontaletes de madeira ndo aparelhada para
telhados com até 2 4guas e com telha ondulada de fibrocimento em

321 SINAPI 100384 edificio institucional térreo, incluso transporte vertical. M2 140,37 52,85 23,54 65,29 9.164,76
Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas
3.2.2 SINAPI 92543 para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. M2 140,37 51,25 23,54 63,31 8.886,82

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
3.23 SINAPI 94210 recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinagéo M2 140,37 47,30 23,54 58,43 8.201,82
méxima de 10°, com até 2 aguas, incluso icamento

Estrutura em aco galvanizada para cobertura transltcida em arco

324 SINAPI 92568 M2 9,48 136,04 23,54 168,06 1.593,21
(domus)
325 SINAPI 94449 Telhamento com telha ondula%zrizrf]lttz)ra de vidro e = 0,6 mm, incluso M2 9.48 63,53 23,54 78,48 743,99
326 SINAPI 100327 Rufo externo/interno em chapa.de ago.galvanizado ndmero 26, corte de M 64,90 5243 23,54 64,77 4.203,57
33 cm, incluso igamento.
Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 70
3.2.7 SINAPI 94229 cm (conforme projeto), incluso transporte vertical. M 28,55 151,05 23,54 186,61 5.327,72
Calha em chapa de ago galvanizado nimero 33, desenvolvimento de 50
3.2.8 SINAPI 94227 em, incluso transporte vertical M 3,95 58,07 23,54 71,74 283,37
329 SINAPI 101979 Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33, para acabamento em M 79,00 39,70 23,54 49,05 3.874.95

platibanda

Composicdo | AMMOC-0700-C Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros

331 equivalente polido, esp = 2,0cm, assentado com argamassa traco 1:4, UN 23,34 619,40 23,54 765,21 17.860,00

Propria arremate em silicone
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14
332 SINAPI 89478 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizado na sala do subsolo (cisterna) M2 63,16 151,23 23,54 186,83 11.800,18

Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de
3.33 SINAPI 103334 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de M2 410,64 167,51 23,54 206,94 84.977,84
assentamento com preparo em betoneira

Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de
19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com

3.3.4 SINAPI 103370 preparo em betoneira, para detahe construtivo M2 2,26 102,26 23,54 126,33 285,51
Alvenaria de vedacéo com elemento vazado de concreto (cobog6) de

3.35 SINAPI 101161 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira M2 8,32 257,44 23,54 318,04 2.646,09

3.3.6 SINAPI 105023 Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm M 45,30 85,43 23,54 105,54 4.780,96
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
SINAPI-12/2025 Composicdo Prépria-12/2025 DEINFRA-01/2021 Cotagd0-09/2025 Cotacgédo-03/2025 Cotagdo-04/2025 Cotagdo-10/2025 ANEXO 1 334 2 18 29
PROJ. ESTRUTURAL Cotag&0-08/2025 ) ) ’

IART de Orgamento: 10030055-4

= PRECO

UNID. QUANT. % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

CUSTO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Referéncia

SINAPI

CcODIGO

105029

Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm.

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para

M 16,40

UNITARIO

64,22

23,54

79,34

1.301,18

paredes- verificar cor de pega e rejunte com fiscalizagao

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, lixamento

341 SINAPI 87882 textura acrilica. argamassa trago 1:4 e emulséo polimérica (adesivo) com | M2 154,48 7,74 23,54 9,56 1.476,83
preparo em betoneira 400l.
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada
3.4.2 SINAPI 90408 manualmente em teto, e = 10mm. com taliscas. M2 154,48 37,13 23,54 45,87 7.086,00
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de
343 SINAPI 87894 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. M2 823,24 8,20 23,54 10,13 8.339,42
Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanica
344 SINAPI 104233 com betoneira 400 |, aplicada manualmente, espessura de 25 mm M2 823,24 42,75 23,54 52,81 43.475,30
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
345 SINAPI 87273 esmaltada, retificadas, de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura das M2 244,77 63,85 23,54 78,88 19.307,46

deméos.

Aplicagdo manual de massa acrilica em panos de fachada para

35.1.1 SINAPI 88495 M2 169,65 13,28 23,54 16,41 2.783,96
manual.

35.1.2 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede M2 169,65 4,16 23,54 5,14 872,00

3513 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas M2 160,65 13,02 23,54 16,08 2.727.97

Emassamento com massa latex, aplicagio em teto (interno), duas

35.2.1 SINAPI 96132 = M2 36,00 20,48 23,54 25,30 910,80
conformagé&o entre moldura e paredes

3522 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede M2 230,16 4,16 23,54 5,14 1.183,02

3523 SINAPI 88417 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes M2 230,16 16,52 23,54 20,41 4.697.57

Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), aplicado em areas

3531 SINAPI 88496 deméos, lixamento manual. af_04/2023 M2 126,00 36,89 23,54 45,57 5.741,82
3532 SINAPI 96131 Emassamento com er‘::S:ef‘ncgg'scﬁIxaa”r:']g‘;‘]fg?nzmzlt" (externo- beirais), |\, | 9848 31,40 23,54 38,79 1.104,74
35.33 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto M2 154,48 5,28 23,54 6,52 1.007,21
3534 SINAPI 104640 Pintura latex acrilica standard, aplicagdo manual em teto, duas deméos M2 154,48 13,83 23,54 17,09 2.640,06

dimensdes 80x80cm

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Luzerna - SC
CEP: 89600000 | Telefone: 4935: 00 | E-mail: A

c.org.br

3.6.1 SINAPI 87622 secas sobre laje, aderido, acabamento néo reforgado, espessura 2cm M2 139,97 39,99 23,54 49,40 6.914,52
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de

3.6.2 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm- verificar cor de peca e rejunte com fiscalizagéo M2 139,97 101,43 23,54 125,31 17.539,64

36.3 SINAPI 104619 Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de M 124,90 12,77 23,54 15,78 1.970,92
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
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=Y PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.  CUSTO

< % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO UNITARIO

Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aco
3.7.1 SINAPI 37518 galvanizado com pintura eletrostatica, chapa numero 24", instaladas M2 8,25 484,12 23,54 598,08 4.934,16

Janela de aluminio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro

3.7.2 SINAPI 94569 incluso, fixagdo com parafuso, vedagéo com silicone - fornecimento e M2 8,10 704,90 23,54 870,83 7.053,72
instalag&o.
373 Comgos_i(;éo AMMOC-0934-C Porta de aluminio de abrir com Igmbri, com guarnigéo, fixagdo com M2 14,98 134073 23,54 1.656.34 24.811,07
Prépria parafusos - fornecimento e instalagéo
374 SINAPI 91341 Porta/algapa? em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, M2 256 964,99 23,54 110215 3.051,90
fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagéo.
Composicao AMMOC-0701-C Porta de aluminio de correr com lambri, com guarni¢éo, fixagdo com
3.75 Prépria parafusos - fomecimento e instalagao M2 18,90 1.064,39 23,54 1.314,95 24.852,56
376 SINAPI 98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, para portas de M 1,50 121,60 23,54 150,22 225,33
acesso externo
377 SINAPI 101965 Peitoril linear em granito 9“ marmore, | = 15cm, assentado com M 13,50 175,39 23,54 216,68 2.925.18
argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
Passa pratos em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba
3.7.8 SINAPI 11795 ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* em M2 3,75 702,64 23,54 868,04 3.255,15
Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louga
3811 SINAPI 93396 branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado, sifao flexivel pvc, engate 30 UN 8,00 728,36 23,54 899,82 7.198.,56

cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa - fornec. e instalagéo.

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padréo
3.8.1.2 SINAPI 86932 médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - UN 8,00 550,62 23,54 680,24 5.441,92
fornecimento e instalagéo. af_01/2020

Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

3.8.1.3 SINAPI 100849 UN 8,00 48,03 23,54 59,34 474,72
38.1.4 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 8,00 56,82 23,54 70,20 561,60
3.8.15 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 4,00 56,82 23,54 70,20 280,80
3.8.16 SINAPI 11758 Saboneteira p'aStirCeZva‘;fgfizeggg;pfég(f?;’lone‘e liquido com UN | 400 54,58 23,54 67,43 269,72
3.8.1.7 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote M2 3,60 313,18 23,54 386,90 1.392,84
3818 SINAPI 100859 Mictcrio sifonado '°”;f‘ob_’?(')‘rfigam':rﬁg"eaﬂit‘;fazgga embutida - padrdo || 409 103140 | 2354 | 1.274,19 5.096,76
3819 SINAPI 21112 Valvula de desca;%? sr'z S“gaeéaécf;"cwsﬂ‘;ﬁgggmﬁ]‘gg Jom acionamento | ;| 400 215,08 2354 | 26571 1.062,84
3.8.1.10 SINAPI 102253 Tapa vista de mictério em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado M2 1.44 1.031,29 23,54 1.274.06 1.834.65

com argamassa colante ac iii-e

Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padréo
3821 SINAPI 86904 acessivel, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalacéo. UN 3,00 153,01 23,54 189,03 567,09

Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

3.8.2.2 SINAPI 36796 a norma 9050/2020

UN 3,00 201,94 23,54 249,48 748,44
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ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS Ufl%?&TROIO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
3.8.23 SINAPI 95472 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligagé&o para bacia UN 3,00 788,33 23,54 973,90 2.921,70
sanitéria ajustavel - fornecimento e instalacdo. af_01/2020
= g g Caixa acoplada para bacia sanitaria com acionamento padrao pcd
3.8.2.4 Cotagéo AMMOC-0410-1 fornecimento e instalacio UN 3,00 698,43 14,35 798,65 2.395,95
3825 SINAPI 100849 Assento sanitério convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 3,00 48,03 23,54 59,34 178,02
3.82.6 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro UN 8,00 204,39 23,54 252,50 2.020,00
minimo 3 cm
3.8.2.7 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro UN 3,00 191,69 23,54 236,81 710,43
minimo 3 cm
3.8.2.8 Cotagéo AMMOC-0411-1 | Barra de apoio reta, em aco mﬁnﬁg'gj‘égomp”me”m 40cm, diametro |\ | g g9 134,38 14,35 153,66 921,96
3.82.9 Cotag#io AMMOC-0554-1 Sirene audiovisual pcd (nbr 90§?r)1gltr;%lésacgtodo 0 sistema com acionador UN 3,00 265,00 14,35 303,03 909,09
3.8.2.10 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 3,00 56,82 23,54 70,20 210,60
3.8.2.11 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 3,00 56,82 23,54 70,20 210,60
38212 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 3.00 67.62 2354 8354 250.62
e reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixag&o. af_01/2020 ! ! ! ’ !
3.8.2.13 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 3,00 22,42 23,54 27,70 83,10
3.8.2.14 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote M2 1,80 313,18 23,54 386,90 696,42
Cisterna em polietileno, aparente (apoiada sobre piso de concreto),
Composicdo | AMMOC-0853-C 1500, incluso tubos conexdes, ladrédo, com bomba centrifuga, para
411 Prépria coleta e reutilizagé@o de aguas pluviais - fornecimento e instalacdo UN 1,00 2:642,00 23,54 3.263,93 3.263,93
Caixa d"agua em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexdes e
4.1.2 SINAPI 102622 torneira de béia) - fornecimento e instalacéo. af_06/2021 UN 1,00 594,71 23,54 734,70 734,70
Adaptador com flange e anel de vedagao, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4",
4.1.3 SINAPI 94703 instalado em reservagéo predial de 4gua - fornecimento e instalag&o. UN 3,00 20,02 23,54 24,73 74,19
af_04/2024
414 SINAPI 89408 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de UN | 600 10,05 2354 | 12,42 74,52
distribuicéo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua
4.1.5 SINAPI 89485 - fornecimento e instalacio. af_06/2022 UN 1,00 6,85 23,54 8,46 8,46
Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 mm, junta
4.1.6 SINAPI 104169 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 [ UN 1,00 139,54 23,54 172,39 172,39
Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica,
4.1.7 SINAPI 89522 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 2,00 28,84 23,54 35,63 71,26
Joelho 90 graus, pvc, serie r, &gua pluvial, dn 100 mm, junta elastica,
4.1.8 SINAPI 89529 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 6,00 36,08 23,54 44,57 267,42
Joelho 90 graus, pvc, serie r, dgua pluvial, dn 150 mm, junta elastica,
4.1.9 SINAPI 104167 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 15,00 116,20 23,54 143,55 2.153,25
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Luva simples, pvc, serie r, &gua pluvial, dn 50 mm, junta elastica,
4.1.10 SINAPI 89545 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 1,00 16,41 23,54 20,27 20,27

Luva simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica,
4.1.11 SINAPI 89547 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 4,00 22,23 23,54 27,46 109,84

Luva simples, pvc, serie r, &gua pluvial, dn 100 mm, junta elastica,
4.1.12 SINAPI 89554 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 8,00 28,51 23,54 35,22 281,76

Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta

4.1.13 SINAPI 95693 elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. UN 23,00 52,40 23,54 64,73 1.488,79
af_08/2022
Té, pvc, serie r, dgua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e
4.1.14 SINAPI 89566 instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 1,00 45,60 23,54 56,33 56,33
Té, pvc, serie r, &gua pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido
4.1.15 SINAPI 89693 e instalado em condutores verticais de aguas pluviais. af_06/2022 UN 2,00 78,27 23,54 96,69 193,38

Té, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elastica, fornecido UN

4.1.16 SINAPI 104177 - X 3,00 172,05 23,54 212,55 637,65
e instalado em ramal de encaminhamento.
Tubo pvc, série r, dgua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em
4.1.17 SINAPI 89580 condutores verticais de aguas pluviais. M 32,00 66,56 23,54 82,23 2.631,36
4118 SINAPI 89578 Tubo pvc, série r, gua pluwal,‘ dq 100 mm, forneq@ e instalado em M 14,00 32,33 23,54 39,94 559,16
condutores verticais de aguas pluviais.
24119 SINAPI 89576 Tubo pvc, série r, gua pluwal_, d_n 75 mm, fornec!d_o e instalado em M 2,00 25.90 23,54 32,00 64,00
condutores verticais de aguas pluviais.
Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de
4.1.20 SINAPI 89402 4gua - fornecimento e instalagao. M 20,00 13,54 23,54 16,73 334,60
24121 SINAPI 10541 Calha/canaleta de concreto glmples, tipo meia cana, dla[netro de 30 cm, M 16,00 21,86 23,54 27,01 432,16
para agua pluvial- fornecimento e instalagcdo
Grelha metélica com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com
4.1.22 SINAPI 103003 argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalagdo. af_05/2025 UN 16,00 261,38 23,54 322,91 5.166,56
4.1.23 SINAPI 7602 Torneira de metal para jardim,, area externa - fornecimento e instalacéo UN 3,00 62,75 23,54 77,52 232,56
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
4.1.24 SINAPI 99262 concreto, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. UN 1,00 720,24 23,54 889,78 889,78

af_12/2020

Composico | AMMOC-0854-C Mureta para entrada de 4gua em concreto pré-fabricada com armagéo

421 Propria dupla e seguindo as orientagdes da casan, incluso todos os servigos, UN 1,00 564,85 23,54 697,82 697,82
P hidrémetro e instalacdo
Caixa d"agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 2000 litros -
422 SINAPI 102615 fornecimento ¢ instalagdo. UN 1,00 1.126,94 23,54 1.392,22 1.392,22
423 SINAPI 103036 Registro de esfera, pve, roscév~el, com volante, 1/2" - fornecimento e UN 1,00 24.85 23,54 30,70 30,70
instalagdo. af_08/2021
424 SINAPI 103041 Registro de esfera, pvc,_roscave~l, com borboleta, 1/2" - fornecimento e UN 1,00 20,86 23,54 25,77 25.77
instalag&do. af_08/2021
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2" - fornecimento e
425 SINAPI 89352 instalacao. af_08/2021 UN 1,00 36,29 23,54 44,83 44,83
426 SINAPI 89987 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e UN 5,00 95.42 23,54 117,88 589,40

canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
SINAPI-12/2025 C icao Propria-12/202 -01/2021 Cotagao-09/2025 Cotagao-03/2025 Cotagao-04/2025 Cotagao-10/202 0
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IART de Orgamento: 10030055-4

ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS UEH'?&TROIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
427 SINAPI 94792 Registro de gaveta bruto, Iata_o, roscav_el, 1", com acabamento e canopla UN 5,00 116,14 23,54 143,48 717,40
cromados - fornecimento e instalag&o. af_08/2021
Bucha de reducgéo, curta, pvc, soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado em
4.2.8 SINAPI 103957 prumada de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022 UN 5,00 5,49 23,54 6,78 33,90
429 SINAPI 89617 Te, pve, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua - un | 2600 8,60 23,54 10,62 276,12
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
4.2.10 SINAPI 89620 Te, pve, soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de agua - UN | 400 12,94 23,54 15,99 63,96
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Té de reducéo, pvc, soldavel, dn 32 mm x 25 mm, instalado em
4.2.11 SINAPI 94691 reservacao predial de &gua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 5,00 13,94 23,54 17,22 86,10
4212 SINAPI 89406 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de un | 600 9,86 23,54 12,18 73,08
distribuicéo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
4213 SINAPI 89489 Curva 90 graus, pvc, sol_dével, dn_25mm, ~instalaclo em prumada de dgua UN 27,00 8.23 2354 1017 274,59
- fornecimento e instalagéo. af_06/2022
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de agua
4.2.14 SINAPI 89494 ~fornecimento e instalacdo. af_06/2022 UN 8,00 12,84 23,54 15,86 126,88
4215 SINAPI 89490 Curva 45 graus, pvc, soIFjéveI, dn.25mm, ~instaladca em prumada de dgua UN 1,00 774 23,54 0,56 956
- fornecimento e instalagéo. af_06/2022
4216 SINAPI 89404 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de UN 1,00 8.44 23,54 10,43 10,43

distribuicéo de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 20mm
4.2.17 SINAPI 89376 x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e UN 4,00 6,47 23,54 7,99 31,96
instalagdo. af_06/2022

Luva de correr, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua -

4.2.18 SINAPI 89530 fornecimento e instalacdo. af_06/2022 UN 5,00 15,55 23,54 19,21 96,05
4219 SINAPI 89542 Luva de correr, pvc, solt_dével, dn 32mm, i~nstalad0 em prumada de agua - UN 2,00 25,54 23,54 31,55 63,10
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25mm, x 1/2
4.2.20 SINAPI 90373 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalag&o. UN 1,00 13,90 23,54 17,17 17,17
af_06/2022
4291 SINAPI 3501 Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, ;O mm x 1/2", cor marrom, UN 4,00 1.85 23,54 2.29 9.16
para agua fria predial
4292 SINAPI 3505 Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 3/4", cor branca, para agua fria predial UN 10,00 245 23,54 3,03 30,30
Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para
4.2.23 SINAPI 3496 agua fria predial UN 25,00 3,13 23,54 3,87 96,75
Conjunto de ligacao para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com
4.2.24 SINAPI 11686 tubo, canopla e anel de expansao (tubo 1.1/2" x 20 cm) UN 11,00 11,73 23,54 14,49 159,39
4.2.95 SINAPI 89401 Tubo, pvc, soldéve}, de 20mm, _instalado_em ramfll de distribuicao de M 32,00 11,77 23,54 14,54 465,28
4gua - fornecimento e instalagéo
Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, instalado em ramal de distribuicéo de
4.2.26 SINAPI 89402 4gua - fornecimento e instalagao M 88,00 13,54 23,54 16,73 1.472,24
4297 SINAPI 89403 Tubo, pvc, soldavel, de 32mm, instalado em ramal de distribuicéo de M 28,00 20,06 23,54 24,78 693,84

agua - fornecimento e instalagéo
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
gg\ISJPII-ElSZ_f_ZF?LZj_?U SXTpgsolt(;;oas_rgg/rggzlszmozs DEINFRA-01/2021 Cotagd0-09/2025 Cotagao-03/2025 Cotacédo-04/2025 Cotagdo-10/2025 ANEXO 133 421 8,29
IART de Orgamento: 10030055-4

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e
431 SINAPI 89708 instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. UN 4,00 110,59 23,54 136,62 546,48
af_08/2022

Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
432 SINAPI 104329 soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de UN 5,00 84,69 23,54 104,63 523,15
esgoto sanitario. af_08/2022

Ralo seco cdnico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e

433 SINAPI 104326 . !
instalado em cozinha

UN 1,00 21,82 23,54 26,96 26,96

Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elastica, dn 100 mm, para coletor

434 SINAPI 104063 predial de esgoto. af_06/2022

UN 6,00 64,64 23,54 79,86 479,16

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
435 SINAPI 89748 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 13,00 42,70 23,54 52,75 685,75
sanitario. af_08/2022

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
4.3.6 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 2,00 14,44 23,54 17,84 35,68
sanitéario. af_08/2022

Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
4.3.7 SINAPI 89804 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 19,70 23,54 24,34 48,68
ventilagdo. af_08/2022

Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
438 SINAPI 89808 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 1,00 56,80 23,54 70,17 70,17
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
4.3.9 SINAPI 89746 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 7,00 29,16 23,54 36,02 252,14
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
4.3.10 SINAPI 89732 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 4,00 16,39 23,54 20,25 81,00
sanitario. af_08/2022

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
4.3.11 SINAPI 89806 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 5,00 21,82 23,54 26,96 134,80
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
4.3.12 SINAPI 89805 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 8,00 20,89 23,54 25,81 206,48
ventilagéo. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
4.3.13 SINAPI 89731 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 31,00 15,70 23,54 19,40 601,40
sanitario. af_08/2022

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

4.3.14 SINAPI 10835 para esgoto predial

UN 2,00 5,42 23,54 6,70 13,40

Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

4.3.15 SINAPI 3659 .
esgoto predial

UN 3,00 17,88 23,54 22,09 66,27

Juncéo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,
4.3.16 SINAPI 89834 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 11,00 53,62 23,54 66,24 728,64
ventilagdo. af_08/2022

Juncéo simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica,
4.3.17 SINAPI 89569 fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 UN 3,00 88,99 23,54 109,94 329,82

Jung&o simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta
4.3.18 SINAPI 89830 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 4,00 37,98 23,54 46,92 187,68
ventilagéo. af_08/2022

Juncao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
4.3.19 SINAPI 89827 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 19,00 23,54 23,47 46,94
ventilagdo. af_08/2022

Reducao excéntrica, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta
4.3.20 SINAPI 89557 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | UN 1,00 30,55 23,54 37,74 37,74

Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial

4.3.21 SINAPI 20045 UN 5,00 8,91 23,54 11,01 55,05

Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario

4.3.22 SINAPI 7116 )
predial

UN 1,00 3,52 23,54 4,35 4,35
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PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
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DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
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Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
4.3.23 SINAPI 89825 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 14,00 16,77 23,54 20,72 290,08
af_08/2022

Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica,
4.3.24 SINAPI 104344 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.| UN 4,00 41,34 23,54 51,07 204,28
af_08/2022

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elastica,
4.3.25 SINAPI 89829 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilag&o. UN 2,00 36,00 23,54 44,47 88,94
af_08/2022

Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

4.3.26 SINAPI 6138 o
sanitario

UN 11,00 11,40 23,54 14,08 154,88

Terminal de ventilagéo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
4.3.27 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou | UN 3,00 10,93 23,54 13,50 40,50
ventilagéo. af_08/2022

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

4.3.28 SINAPI 89800 L o M 43,00 30,67 23,54 37,89 1.629,27
em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo.
2.3.09 SINAPI 89799 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fO_meEldO e instalado M 20,00 2327 23,54 28,75 575,00
em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo.
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
4.3.30 SINAPI 89798 em prumada de esgoto sanitério ou ventilagdo. M 44,00 13,33 23,54 16,47 724,68
4331 SINAPI 89711 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, forneqqq e instalado M 2,00 23.97 23,54 29,61 59,22
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
4.3.32 SINAPI 97905 concreto, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. UN 2,00 280,74 23,54 346,83 693,66
Composicéo AMMOC-0759-C | Entrada de energia elétrica trifasica poste padrdo celesc, incluso caixas,
4411 Prépria tampas, padrao celesc e ateframento UN 1,00 4.843,51 23,54 5.983,67 5.983,67
Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra /
4.4.1.2 SINAPI 39805 neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din - fornecimento e UN 1,00 199,11 23,54 245,98 245,98
instalacéo
4413 SINAPI 101894 Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nomlnal de 60 até 100a - UN 1,00 156,87 23,54 193,80 193,80
fornecimento e instalag&o.
4414 SINAPI 93656 Disjuntor monopolar tipo din, c_orrente pommal de 25a - fornecimento e UN 2,00 13,68 23,54 16,90 33,80
instalagao
4415 SINAPI 93653 Disjuntor monopolar tipo din, gorrente~nom|nal de 10a - fornecimento e UN 5,00 11,40 23,54 14,08 70,40
instalagéo.
4416 SINAPI 93654 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e UN 3,00 11,40 23,54 14,08 42,24

instalacao

Caixa de passagem eletrica de piso, em pvc, com tampa aparafusada, dn

4421 SINAPI 43104 300 mm - instalada UN 4,00 754,85 23,54 932,54 3.730,16
4.4.2.2 SINAPI 91941 Caixa retangular 4" x 2", pvc- fornecimento e instalagéo UN 62,00 14,28 23,54 17,64 1.093,68
4423 SINAPI 091936 Caixa octogonal 4" x 4", pYrC]stlgf;g;ida em laje - fornecimento e UN | 32,00 20,02 23,54 25,84 826,88
4424 SINAPI 91867 Eletroduto rigido roscév:)l}n;:;/;,md:ng;er?rrgt(:llail";‘)é,o;.)ara circuitos terminais - M 129,29 11,48 23,54 14,18 1.833,33
4425 SINAPI 91864 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - M 25,32 17,32 23,54 21,40 541,85

fornecimento e instalagéo.
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4426 SINAPI 01845 Eletroduto flexivel corrugado reforgado, pvc, dn 25 mm (3/4%), para M | 35479 9,20 23,54 11,37 4.033,96
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo
Eletroduto flexivel corrugado, pead, dn 32 mm (1"), para rede externa
4.4.2.7 SINAPI 91859 enterrada - fomecimento e instalagio M 135,39 12,52 23,54 15,47 2.094,48
4428 SINAPI 2581 Condulete de aluminio tipo x, parac:;e;roduto roscavel de 1", com tampa UN 39,00 18,86 23,54 23,30 908,70
4431 SINAPI 01932 Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para | ;| 14 39 18,60 23,54 22,98 2.327,87
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 450/750 v, para
4432 SINAPI 91928 circuitos terminais - fornecimento e instalag&o. M 9940 .59 2354 9,38 932,37
4433 SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm? anti-chama 450/750 v, para | ;| 63909 4,96 23,54 6,13 3.917,07
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo.
4434 SINAPI 91924 Cabo de copre f_IexweI |s_o|a_do, 1,5 mme, antl-chama 45~0/750 v, para M 680,20 347 23,54 429 2.918,06
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo.
Cabo pp, flexivel, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama
4435 SINAPI 39257 bwi-b. 0.6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm2 M 189,00 5,88 23,54 7,26 1.372,14
4436 SINAPI 20111 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m UN 2,00 9,60 23,54 11,86 23,72
4441 SINAPI 91955 Interruptor paralelo (1 modu_lo), 10a12_50v, |nc~lumdo suporte e placa - UN 1,00 45,10 23,54 55,72 55,72
fornecimento e instalag&o.
Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
4.4.4.2 SINAPI 91953 fornecimento e instalago. UN 1,00 36,97 23,54 45,67 45,67
4443 SINAPI 91959 Interruptor simples (2 modu[os), lOa/?SOv, |n<~:lumdo suporte e placa - UN 1,00 56,01 23,54 69,19 69,10
fornecimento e instalagéo.
Interruptor simples (1 médulo), interruptor paralelo (1 médulo) e 1 tomada
4.4.4.4 SINAPI 92035 de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e UN 1,00 90,07 23,54 111,27 111,27
instalagao.
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,
4445 SINAPI 92023 incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. UN 8,00 62,90 2354 i 699,39
4446 SINAPI 92027 Interruptor simples (2 mGdulos) com 1 tomada de embutir 2p+t10a, |\ | 409 81,93 2354 | 101,22 101,22
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo.
4447 SINAPI 92000 Tomada de embutir (1 mc’)dqlo), 2p+t10a, ineluindo suporte e placa - UN 13,00 38,64 23,54 4774 620,62
fornecimento e instalag&o.
Tomada de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
4.4.4.8 SINAPI 92008 fornecimento e instalago. UN 5,00 59,28 23,54 73,23 366,15
4.4.49 SINAPI 92009 Tomada de embutir (2 modu}os), 2p+tl 20 a, |n~clumd0 suporte e placa - UN 11,00 63,77 23,54 78,78 866,58
fornecimento e instalagéo.
4.4.4.10 SINAPI 7543 Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" -fornecimento e instalag&o. UN 13,00 458 23,54 566 73,58
44411 SINAPI 98308 Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalagéo. UN 1,00 48,30 23,54 59,67 59,67
4.4.412 Comgos_i(;éo AMMOC-0855-C | Ponto de rede légica, incluso eletrodutq, cabeamento de rede e tomada UN 1,00 451,64 23,54 557.96 557,96
Prépria de rede rj45
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
SINAPI-12/2025 C icao Propria-12/202 -01/2021 Cotagao-09/2025 Cotagao-03/2025 Cotagao-04/2025 Cotagao-10/202 0
P::L\IC?JF‘”E].STRU:—)—URﬁrpgifaat;oésrgg;é?);s 5 DEINFRA-01, 1 otacao 5 otagao 5 otacao: 4 5 otagao 1 5 ANEX 1.334.218,29
IART de Orgamento: 10030055-4

ITEM PRECO
) DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁﬁ?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
4451 Cotag#io AMMOC-0528-1 Poste balizador para jardim alumineic2)7injetado h =0,70 m, preto, soquete UN 11,00 189,38 14,35 216,56 238216
4.452 SINAPI 97607 Luminaria arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lampada led de 6 UN 6,00 110,62 23,54 136,66 819,96

w - fornecimento e instalagdo.

Refletor modular em led - 50w, cor: branco frio, protecéo ip66, dimensdes
4.45.3 Cotagéo AMMOC-0529-1 | aproximadas c: 305 x I: 75 x a: 210 mm, vida (til: 50.000h, luminosidade: | UN 4,00 145,90 14,35 166,84 667,36
acima de 8000 limens

Spot de piso embutido no solo, de led, foco redondo 10w, 3000k, na cor UN

4454 Cotagao AMMOC-0738-1 preta 52,00 256,00 14,35 292,74 15.222,48
Poste de aco conico continuo curvo (04 bragos), flangeado, h=7m,
4455 Compoglgao AMMOC-0750-C | inclusive |um|nar|§1§ de led para ||um|nage}o publlcg (100w)- involucro em UN 2,00 3.901,45 23,54 4.819,85 9.639.70
Prépria aluminio ou ago inox - fornecimento e instalacao
Poste de aco conico continuo curvo (02 bragos), flangeado, h=4m,
4456 Comgos_l(;ao AMMOC-0856-C | inclusive Iumlnén'ag de led para |Ium|na(;a_o publlca_ (100w)- involucro em UN 1,00 2.465,05 23,54 3.045,32 3.045.32
Propria aluminio ou ago inox - fornecimento e instalacao
4457 Compos_ig:éo AMMOC-0752-C | Luminéaria de led, soprepor tipo_slim, B(iw , 6500k, bivolt - fornecimento e UN 32,00 83,30 23,54 102,91 3.293.12
Propria instalacéo
4.458 SINAPI 101632 Relé fotoelétrico para comando de iluminag&o externa 1000 w - UN 4,00 34,61 23,54 4276 171,04

fornecimento e instalagéo. af_02/2025

Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe bc -

4.5.1 SINAPI 101908 N . = UN 2,00 203,60 23,54 251,53 503,06
fornecimento e instalagéo.

452 SINAPI 97599 Luminéria de emergéncia, com 30 Iar_npadasjed de 2 w, sem reator - UN 12,00 21,48 23,54 26,54 318,48
fornecimento e instalag&o.

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
453 SINAPI 37558 retangular, *20 x 40*lcm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e UN 5,00 3543 23,54 4377 218,85
pictogramas conforme nbr 16820)
454 Cotagdo AMMOC-0530-1 Luminaria de emergéncia, bloco autonomo 2 x 55 leds, fernecimento e UN 1,00 221,89 14,35 253,73 253,73

instalacao

Abrigo de gas para armazenamento de gas glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto, com porta
de aluminio tipo veneziana, incluindo valvulas, regulador e demais UN 1,00 2.359,03 23,54 2.914,35 2.914,35
acessorios necessarios, atendendo nbr 13523:2019

Composicdo | AMMOC-0857-C

455 Propria

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, conexao
45.6 SINAPI 92688 rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - M 26,00 42,20 23,54 52,13 1.355,38
fornecimento e instalagéo

Composi¢cdo | AMMOC-0713-C Abertura de ventilagdo permamente inferior e superior em paredes,

457 Proépria composta por grelhas circular d= 15cm UN 1,00 120,15 23,54 148,43 148,43
Laudos para encaminhamento ao corpo de bombeiros de santa catarina,
Composicéo AMMOC-0487-C seguindo normas técnicas (podendo ser: estanqueidade do géas,
458 Proépria iluminacéo, sonoridade, etc) incluso art em versao digital conforme UN 2,00 960,95 23,54 1.187,16 2:374,32
cbmsc

Adesivo para local de espera priorizada (atendimento preferéncial),

46.1 Cotacédo AMMOC-0553- UN 2,00 150,00 14,35 171,53 343,06
0,8x1,2m
~ Cadeira para atendimento de obeso com apoio para os bragos
4.6.2 Cotagéo AMMOC-0497-1 atendendo nbro050 UN 2,00 1.411,74 14,35 1.614,32 3.228,64
263 Cotagéio AMMOC-0552-1 Placa tétil braille/relevo acrilico 30x14cm - uso sinalizagéo de portas UN 11,00 104,01 14,35 118,94 130834
diversas (04 palavras)
Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas,
46.4 SINAPI 10851 borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm (nao inclui acessorios para fixacao) UN 11,00 62,40 23,54 77,09 847,99
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: Projeto Praca Antigo Terminal Rodoviério 14/01/2026
LOCALIZACAO: Avenida Francisco Lindner, 100 BDI: | 23.54
SINAPI-12/2025 Composicdo Prépria-12/2025 DEINFRA-01/2021 Cotagd0-09/2025 Cotacgédo-03/2025 Cotagdo-04/2025 Cotagdo-10/2025 ANEXO 1 33 4 218 29
PROJ. ESTRUTURAL Cotag&0-08/2025 ) ) !
IART de Orgamento: 10030055-4
ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS UEITATFSO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
465 Cotag#io AMMOC-0555-1 Placa tatil braille/relevo agoél;?ﬁniggxwmm - personalizado uso UN 4,00 8.50 14,35 072 38,88
4.6.6 Cotag#io AMMOC-0551-1 Sinalizador visual de degraus fotoluminescente amarelo 70x30mm UN 16,00 245 14,35 2,80 44,80

e g y Limpeza da obra- remog&o e descarte de entulhos com empresa
Cogg;ﬁ;;ao AMMOC-0858-C licenciada pelo ima para servicos de coleta de residuos da construgéo M2 696,06 3,67 23,54 4,53 3.153,15
civil

4.7.1

Total do orgcamento 1.334.218,29

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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