
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA/SC

DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Avenida Francisco Lindner, 100

10030055-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-12/2025   Composição Própria-12/2025   DEINFRA-01/2021   Cotação-09/2025   Cotação-03/2025   Cotação-04/2025   Cotação-10/2025   ANEXO
PROJ. ESTRUTURAL   Cotação-08/2025

Projeto Praça Antigo Terminal Rodoviário

LOCALIZAÇÃO:

14/01/2026

ART de Orçamento:

1.334.218,29

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 GERAIS 52.368,74

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 24.517,13

103689 5,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
247,081.1.1 M2 200,00 1.358,9423,54SINAPI

99059 68,70
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas
45,191.1.2 M 36,58 3.104,5523,54SINAPI

98459 64,00Tapume com telha metálica, altura de 2m- instalado 115,181.1.3 M2 93,23 7.371,5223,54SINAPI

AMMOC-0313-C
4,00

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de

tomada e iluminação
589,871.1.4 M2 477,47 2.359,4823,54

Composição
Própria

10527 36,00
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, incluindo

diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens
necessarios a montagem

57,921.1.5
MXM
ES

46,88 2.085,1223,54SINAPI

97064 12,00Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" 41,101.1.6 M 33,27 493,2023,54SINAPI

90777 48,00
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares para

acompanhamento semanal de obra
161,341.1.7 H 130,60 7.744,3223,54SINAPI

1.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 27.851,61

97647 240,80
Remoção de telhas metálica, de forma manual, com reaproveitamento

5,511.2.1 M2 4,46 1.326,8123,54SINAPI

97657 5,00
Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m, de forma

manual, com reaproveitamento
976,631.2.2 UN 790,54 4.883,1523,54SINAPI

97655 240,80
Remoção de estrutura metálica para cobertura, de forma manual, com

reaproveitamento
30,581.2.3 M2 24,75 7.363,6623,54SINAPI

97627 1,20
Demolição de pilares e vigas em concreto armado da estrutura da

cobertura metálica, de forma mecanizada com martelete
281,521.2.4 M3 227,88 337,8223,54SINAPI

42532 106,27
Demolição mecanizada de área construída de edificação existente em
alvenaria, com aproveitamento do entulho gerado para utilização em

aterro, conforme orientação da fiscalização.
102,601.2.5 M2 83,05 10.903,3023,54DEINFRA

97645 5,50Remoção de janelas, de forma manual 37,571.2.6 M2 30,41 206,6423,54SINAPI

97644 43,07Remoção de portas, de forma manual 14,541.2.7 M2 11,77 626,2423,54SINAPI

100981 43,55
Carga, manobra e descarga de estrutura metálica em caminhão

basculante 6 m³
12,911.2.8 M3 10,45 562,2323,54SINAPI

97914 435,48
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada em local que o municipio definir
3,771.2.9

M3XK
M

3,05 1.641,7623,54SINAPI

2 ENTORNOS E AJARDINAMENTO 524.555,10

2.1 MUROS E ESCADAS DE CONCRETO 66.045,58

AMMOC-0440-C
28,93

Cortina de contenção em concreto armado h=1,4 m, em formato l,
concreto c-30, incluso escavação, lastro, reaterro com rachão, drenos

barbacã, lona e manta geotêxtil
1.114,762.1.1 M 902,35 32.250,0123,54

Composição
Própria
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AMMOC-0852-C
8,35

Cortina de contenção em concreto armado h=2,5 m, em formato l,
concreto c-30, incluso escavação, lastro, reaterro com rachão, drenos

barbacã, lona e manta geotêxtil
2.099,152.1.2 M 1.699,17 17.527,9023,54

Composição
Própria

101161 12,82
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 318,042.1.3 M2 257,44 4.077,2723,54SINAPI

87894 54,62
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 10,132.1.4 M2 8,20 553,3023,54SINAPI

104233 54,62
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 52,812.1.5 M2 42,75 2.884,4823,54SINAPI

88485 54,62
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão

5,142.1.6 M2 4,16 280,7523,54SINAPI

88417 54,62
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes

20,412.1.7 M2 16,52 1.114,7923,54SINAPI

102073 2,40
Escada em concreto armado moldado in loco, fck 25 mpa, com 1 lance e

laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada, incluso
armaduras, concretagem e acabamento

2.078,002.1.8 M3 1.682,05 4.987,2023,54SINAPI

104658 13,44
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa. af_03/2024
176,332.1.9 M2 142,73 2.369,8823,54SINAPI

2.2 MURETAS, FLOREIRAS, BANCOS E DECK 45.480,95

103316 45,22
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira

106,572.2.1 M2 86,26 4.819,1023,54SINAPI

103320 11,15
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto, para mureta
frontal (espessura de 30cm- verificar em projeto) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira
165,822.2.2 M2 134,22 1.848,8923,54SINAPI

AMMOC-0728-C
23,70Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. 76,382.2.3 M 61,83 1.810,2123,54

Composição
Própria

98557 50,06Impermeabilização de floreiras com emulsão asfáltica, 2 demãos 63,972.2.4 M2 51,78 3.202,3423,54SINAPI

6081 19,50
Argila ou barro para aterro de floreiras (com transporte ate 10 km)

63,682.2.5 M3 51,55 1.241,7623,54SINAPI

3777 18,82
Lona plastica pesada preta, e = 150 micra para concretagem de bancos

2,302.2.6 M2 1,86 43,2923,54SINAPI

102474 0,94
Laje para bancos com concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa

seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com
betoneira 400 l. af_05/2021

816,742.2.7 M3 661,11 767,7423,54SINAPI

87894 59,13
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 10,132.2.8 M2 8,20 598,9923,54SINAPI

104233 59,13
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 52,812.2.9 M2 42,75 3.122,6623,54SINAPI

88485 59,13
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão

5,142.2.10 M2 4,16 303,9323,54SINAPI

96132 59,13
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada (fina/leve) acrílica em

muretas e bancos
25,302.2.11 M2 20,48 1.495,9923,54SINAPI

AMMOC-0746-C
12,60

Assento para banco externo em madeira plástica ecológica wpc, fixada
em estrutura de concreto - fornecimento e instalação

303,752.2.12 M2 265,63 3.827,2514,35
Composição

Própria

AMMOC-0521-I 32,00

Fornecimento e instalação de revestimento em madeira plástica
ecológica (wpc) maciça para deck, incluindo parafusos, buchas, peças de

fixação e acabamentos. a cor do revestimento será definida pela
fiscalização.

571,752.2.13 M2 500,00 18.296,0014,35Cotação
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AMMOC-0531-I 5,00
Bicicletário em aço em forma de "u" invertido - fornecimento e instalação

820,562.2.14 UN 717,59 4.102,8014,35Cotação

2.3 ESPELHO D' ÁGUA 48.533,44

94995 21,90
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela q-196 116,872.3.1 M2 94,60 2.559,4523,54SINAPI

100341 28,62
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para parede de

conteção, em chapa de madeira compensada plastificada
63,352.3.2 M2 51,28 1.813,0823,54SINAPI

7156 28,62
Armação de parede de concreto com tela de aco soldada nervurada, ca-

60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm 30,792.3.3 M2 24,92 881,2123,54SINAPI

100349 2,15
Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
887,362.3.4 M3 718,28 1.907,8223,54SINAPI

98556 34,83
Impermeabilização de superfície (piso e paredes de concreto) com

argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu
de poliéster (mav). af_09/2023

75,472.3.5 M2 61,09 2.628,6223,54SINAPI

AMMOC-0749-C
7,30

Revestimento com pedra granitica ou basalto, caco, retalho, cavaco, tipo
miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares,

e=  *1,0 a *2,0 cm, com rejunte em argamassa na cor da pedra
357,242.3.6 M2 289,17 2.607,8523,54

Composição
Própria

101092 34,83

Revestimento de espelho d’água em granito polido verde labrador ou
similar, espessura 2 cm, com aplicação de rejunte impermeável à base

de resina epóxi, resistente à umidade permanente. deverão ser utilizadas
peças de maiores dimensões, visando reduzir ao máximo a quantidade

de emendas

595,552.3.7 M2 482,07 20.743,0123,54SINAPI

101965 17,05
Pingadeira em granito na mesma cor do revestimento do espelho d’água,

instalada ao longo das bordas externas, com base inferior levemente
biselada

216,682.3.8 M 175,39 3.694,3923,54SINAPI

AMMOC-0522-I 1,00

Fornecimento e instalação de sistema para espelho d'água, incluindo
conjunto de filtro com bomba 1/3 cv, carga filtrante, kit de dispositivos em

abs (retorno, aspiração e dreno), sistema de iluminação rgb com
controlador e nichos, caixas de passagem em inox, dosador automático

de cloro, tubulações e mão de obra completa com entrega técnica.

8.061,682.3.9 UN 7.050,00 8.061,6814,35Cotação

AMMOC-0523-I 3,00
Cascata em inox de embutir, com 80 cm de largura, tipo lâmina curta,

fixada em parede.
1.212,112.3.10 UN 1.060,00 3.636,3314,35Cotação

2.4 CERCAMENTOS 43.122,56

AMMOC-0387-I 33,52
Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,

atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn
40mm, incluso execução e fixação

686,102.4.1 M 600,00 22.998,0714,35Cotação

AMMOC-0362-I 15,10

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, incluso
corrimão duplo, atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em

aço inox dn 40mm, incluso execução e fixação
960,542.4.2 M 840,00 14.504,1514,35Cotação

AMMOC-0414-I 7,10
Corrimão duplo em duas alturas, fixo no piso, incluso pilares, com

prolongamento atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em
aço inox dn 40mm, incluso execução e fixação

400,232.4.3 M 350,00 2.841,6314,35Cotação

AMMOC-0413-I 8,10
Corrimão duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento

atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn
40mm, incluso execução e fixação

343,052.4.4 M 300,00 2.778,7114,35Cotação

2.5 PÁTIO EM PISO EM CONCRETO 59.742,54

100576 424,10
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso
3,762.5.1 M2 3,04 1.594,6223,54SINAPI

96622 12,72Lastro com material granular, aplicado em pisos 286,842.5.2 M3 232,18 3.648,6023,54SINAPI

94995 424,10
Execução de  piso de concreto em pátio com concreto moldado in loco,

usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela q-
196

116,872.5.3 M2 94,60 49.564,5723,54SINAPI

97097 390,77
Acabamento polido em piso de concreto armado, com rugosidade

controlada para garantia de segurança antiderrapante 11,882.5.4 M2 9,62 4.642,3523,54SINAPI

3Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Luzerna - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

23.54

PROJETO:

BDI:Avenida Francisco Lindner, 100

10030055-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-12/2025   Composição Própria-12/2025   DEINFRA-01/2021   Cotação-09/2025   Cotação-03/2025   Cotação-04/2025   Cotação-10/2025   ANEXO
PROJ. ESTRUTURAL   Cotação-08/2025

Projeto Praça Antigo Terminal Rodoviário

LOCALIZAÇÃO:

14/01/2026

ART de Orçamento:

1.334.218,29

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

3672 172,00
Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 10 x 4,5 mm (altura x

espessura)
1,702.5.5 M 1,38 292,4023,54SINAPI

2.6 AJARDINAMENTO 14.168,30

105521 54,37Espalhamento de terra vegetal para o plantio 4,722.6.1 M2 3,82 256,6323,54SINAPI

98521 54,37Aplicação de calcário para correção do ph do solo 0,472.6.2 M2 0,38 25,5523,54SINAPI

98509 20,00Plantio de costela de adão- altura da muda 60cm 55,302.6.3 UN 44,76 1.106,0023,54SINAPI

10826 40,00
Plantio de muda de arbusto florifero, clusia, altura da muda 60cm

86,002.6.4 UN 69,61 3.440,0023,54SINAPI

98516 3,00Plantio de palmeira fênix, altura da muda 150cm 392,042.6.5 UN 317,34 1.176,1223,54SINAPI

AMMOC-0556-I 90,00Lírio asiático com altura de 60cm a 100cm 18,302.6.6 UN 16,00 1.647,0014,35Cotação

AMMOC-0557-I
1.900,00Plantio de muda de flor para jardins, conforme escolha da fiscalização

3,432.6.7 UN 3,00 6.517,0014,35Cotação

2.7 PASSEIO PÚBLICO 17.145,33

100576 115,73
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso
3,762.7.1 M2 3,04 435,1423,54SINAPI

94263 31,87
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,

13 cm base x 22 cm altura.
47,822.7.2 M 38,71 1.524,0223,54SINAPI

96622 5,79Lastro com material granular, aplicado em pisos 286,842.7.3 M3 232,18 1.660,8023,54SINAPI

94995 115,73
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela q-196 116,872.7.4 M2 94,60 13.525,3723,54SINAPI

2.8 COBERTURA PRINCIPAL 230.316,40

497425000014 1,00

Estrutura metálica de cobertura(incluindo pilares, tesouras, trama de
cobertura, trama de forro e estrutura para platibanda), com

especificações de acordo com projeto e orçamento em anexo
145.323,05

2.8.1 UN 145.323,05 145.323,050,00Cotação

100752 34,26
Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel
sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos), para todas

estruturas aparentes, na cor preta
64,182.8.2 M2 51,95 2.198,8123,54SINAPI

94213 246,88
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas,

incluso içamento e acessórios
79,922.8.3 M2 64,69 19.730,6523,54SINAPI

100327 45,20
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de

33 cm, incluso içamento. af_07/2019
64,772.8.4 M 52,43 2.927,6023,54SINAPI

101979 64,70
Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33, para acabamento

superior
49,052.8.5 M 39,70 3.173,5423,54SINAPI

94229 18,36
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 70

cm (conforme projeto), incluso transporte vertical. 186,612.8.6 M 151,05 3.426,1623,54SINAPI

AMMOC-0843-C
45,63

Revestimento em fachada com placas de acm, e= 4mm, incluso fixação
em estrutura metálica - fornecimento e instalação

529,112.8.7 M2 428,29 24.143,2923,54
Composição

Própria

AMMOC-0520-I 253,23

Forro em revestimento vinílico decorativo tipo ripado, cor madeira, em
pvc com encaixe macho/fêmea, resistente à umidade, fungos e chamas,
indicado para ambientes internos, inclusa fornecimento e instalação na

cor escolhida pela fiscalização.
113,662.8.8 M2 99,40 28.782,1214,35Cotação
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AMMOC-0470-C
64,20

Acabamentos para forro (roda-forro) em pvc incluso instalação e
conexões

9,522.8.9 M 7,71 611,1823,54
Composição

Própria

3 EDIFICAÇÃO 631.122,10

3.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 227.862,49

3.1.1 FUNDAÇÕES- SAPATAS  (INCLUSO COBERTURA PRINCIPAL) 30.003,19

96521 100,29Escavação mecanizada para sapata com retroescavadeira 53,833.1.1.1 M3 43,57 5.398,6123,54SINAPI

96617 36,02
Lastro de concreto magro, aplicado em  sapatas, espessura de 3 cm

28,553.1.1.2 M2 23,11 1.028,3723,54SINAPI

96535 38,20
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm
93,123.1.1.3 M2 75,38 3.557,1823,54SINAPI

92771 427,70
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
12,473.1.1.4 KG 10,09 5.333,4223,54SINAPI

96558 13,30
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
1.014,123.1.1.5 M3 820,88 13.487,8023,54SINAPI

104735 80,39Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 14,903.1.1.6 M3 12,06 1.197,8123,54SINAPI

3.1.2 PILARES 31.613,05

92413 145,60
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada
71,943.1.2.1 M2 58,23 10.474,4623,54SINAPI

92759 258,00
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,863.1.2.2 KG 14,46 4.607,8823,54SINAPI

92762 487,30
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
13,133.1.2.3 KG 10,63 6.398,2523,54SINAPI

92763 116,20
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem
10,923.1.2.4 KG 8,84 1.268,9023,54SINAPI

103672 10,10
Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
877,583.1.2.5 M3 710,36 8.863,5623,54SINAPI

3.1.3 VIGAS 90.176,89

96536 182,70
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada, e=25 mm
54,393.1.3.1 M2 44,03 9.937,0523,54SINAPI

92759 295,20
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
17,863.1.3.2 KG 14,46 5.272,2723,54SINAPI

92761 586,60
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
14,923.1.3.3 KG 12,08 8.752,0723,54SINAPI

92762 334,60
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
13,133.1.3.4 KG 10,63 4.393,3023,54SINAPI

96557 63,80
Concretagem de vigas, fck=30mpa com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento
969,003.1.3.5 M3 784,36 61.822,2023,54SINAPI

3.1.4 LAJE 76.069,36

AMMOC-0437-C
300,53

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em
cerâmica, vigota convencional, altura total da laje de projeto

(enchimento+capa de 5cm)
201,893.1.4.1 M2 163,42 60.674,0023,54

Composição
Própria

92510 41,50
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples,
em chapa de madeira compensada resinada, para laje de reservatório e

beirais
100,493.1.4.2 M2 81,34 4.170,3423,54SINAPI
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92768 1,30
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
17,003.1.4.3 KG 13,76 22,1023,54SINAPI

92769 62,80
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
15,493.1.4.4 KG 12,54 972,7723,54SINAPI

92770 211,40
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
14,193.1.4.5 KG 11,49 2.999,7723,54SINAPI

92771 162,50
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando

aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
12,473.1.4.6 KG 10,09 2.026,3823,54SINAPI

97096 5,15
Concretagem de lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas

com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento 839,533.1.4.7 M3 679,56 4.323,5823,54SINAPI

AMMOC-0859-C
2,00

Escada tipo marinheiro em aço galvanizado pintado (seinfra c1251) -
para acesso a área de cisterna

440,213.1.4.8 M2 356,33 880,4223,54
Composição

Própria

3.2 COBERTURA 42.280,21

100384 140,37

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para
telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento em

edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.
65,293.2.1 M2 52,85 9.164,7623,54SINAPI

92543 140,37
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas

para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. 63,313.2.2 M2 51,25 8.886,8223,54SINAPI

94210 140,37
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação
máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento

58,433.2.3 M2 47,30 8.201,8223,54SINAPI

92568 9,48
Estrutura em aço galvanizada para cobertura translúcida  em arco

(domus)
168,063.2.4 M2 136,04 1.593,2123,54SINAPI

94449 9,48
Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm, incluso

içamento.
78,483.2.5 M2 63,53 743,9923,54SINAPI

100327 64,90
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de

33 cm, incluso içamento.
64,773.2.6 M 52,43 4.203,5723,54SINAPI

94229 28,55
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 70

cm (conforme projeto), incluso transporte vertical. 186,613.2.7 M 151,05 5.327,7223,54SINAPI

94227 3,95
Calha em chapa de aço galvanizado número 33, desenvolvimento de 50

cm, incluso transporte vertical
71,743.2.8 M 58,07 283,3723,54SINAPI

101979 79,00
Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33, para acabamento em

platibanda
49,053.2.9 M 39,70 3.874,9523,54SINAPI

3.3 FECHAMENTOS 123.651,76

AMMOC-0700-C
23,34

Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros
equivalente  polido, esp = 2,0cm, assentado com argamassa traco 1:4,

arremate em silicone
765,213.3.1 UN 619,40 17.860,0023,54

Composição
Própria

89478 63,16
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14

cm), fbk = 4,5 mpa, utilizado na sala do subsolo (cisterna) 186,833.3.2 M2 151,23 11.800,1823,54SINAPI

103334 410,64
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira

206,943.3.3 M2 167,51 84.977,8423,54SINAPI

103370 2,26

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira, para detahe construtivo
126,333.3.4 M2 102,26 285,5123,54SINAPI

101161 8,32
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 318,043.3.5 M2 257,44 2.646,0923,54SINAPI

105023 45,30Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm 105,543.3.6 M 85,43 4.780,9623,54SINAPI
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105029 16,40
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm.

79,343.3.7 M 64,22 1.301,1823,54SINAPI

3.4 REVESTIMENTOS 79.685,01

87882 154,48
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para

textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com
preparo em betoneira 400l.

9,563.4.1 M2 7,74 1.476,8323,54SINAPI

90408 154,48
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada

manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas.
45,873.4.2 M2 37,13 7.086,0023,54SINAPI

87894 823,24
Chapisco aplicado em alvenaria  e estruturas de concreto, com colher de

pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 10,133.4.3 M2 8,20 8.339,4223,54SINAPI

104233 823,24
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica

com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm 52,813.4.4 M2 42,75 43.475,3023,54SINAPI

87273 244,77

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada, retificadas, de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura das

paredes- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização
78,883.4.5 M2 63,85 19.307,4623,54SINAPI

3.5 PINTURAS 23.669,15

3.5.1 INTERNA 6.383,93

88495 169,65
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, lixamento

manual.
16,413.5.1.1 M2 13,28 2.783,9623,54SINAPI

88485 169,65Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,143.5.1.2 M2 4,16 872,0023,54SINAPI

88489 169,65
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas

demãos.
16,083.5.1.3 M2 13,02 2.727,9723,54SINAPI

3.5.2 EXTERNA 6.791,39

96132 36,00
Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada para

conformação entre moldura e paredes
25,303.5.2.1 M2 20,48 910,8023,54SINAPI

88485 230,16Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede 5,143.5.2.2 M2 4,16 1.183,0223,54SINAPI

88417 230,16
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes

20,413.5.2.3 M2 16,52 4.697,5723,54SINAPI

3.5.3 TETO 10.493,83

88496 126,00
Emassamento com massa látex, aplicação em teto (interno), duas

demãos, lixamento manual. af_04/2023
45,573.5.3.1 M2 36,89 5.741,8223,54SINAPI

96131 28,48
Emassamento com massa acrílica, aplicação em teto (externo- beirais),

duas demãos, lixamento manual.
38,793.5.3.2 M2 31,40 1.104,7423,54SINAPI

88484 154,48Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto 6,523.5.3.3 M2 5,28 1.007,2123,54SINAPI

104640 154,48
Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos

17,093.5.3.4 M2 13,83 2.640,0623,54SINAPI

3.6 PAVIMENTAÇÃO 26.425,08

87622 139,97
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas

secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm 49,403.6.1 M2 39,99 6.914,5223,54SINAPI

104598 139,97
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80 cm- verificar cor de peça e rejunte com fiscalização 125,313.6.2 M2 101,43 17.539,6423,54SINAPI

104619 124,90
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato de

dimensões 80x80cm
15,783.6.3 M 12,77 1.970,9223,54SINAPI

3.7 ESQUADRIAS/ FERRAGENS 71.109,97
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37518 8,25
Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, em aco

galvanizado com pintura eletrostatica, chapa numero 24", instaladas 598,083.7.1 M2 484,12 4.934,1623,54SINAPI

94569 8,10
Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro
incluso, fixação com parafuso, vedação com silicone - fornecimento e

instalação.
870,833.7.2 M2 704,90 7.053,7223,54SINAPI

AMMOC-0934-C
14,98

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação

1.656,343.7.3 M2 1.340,73 24.811,9723,54
Composição

Própria

91341 2,56
Porta/alçapão em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação.
1.192,153.7.4 M2 964,99 3.051,9023,54SINAPI

AMMOC-0701-C
18,90

Porta de alumínio de correr com lambri, com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação

1.314,953.7.5 M2 1.064,39 24.852,5623,54
Composição

Própria

98689 1,50
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, para portas de

acesso externo
150,223.7.6 M 121,60 225,3323,54SINAPI

101965 13,50
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com

argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
216,683.7.7 M 175,39 2.925,1823,54SINAPI

11795 3,75
Passa pratos em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba

ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm
868,043.7.8 M2 702,64 3.255,1523,54SINAPI

3.8 LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS 36.438,43

3.8.1 SANITÁRIOS 23.614,41

93396 8,00

Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça
branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30
cm flexível plástico e torneira cromada de mesa - fornec. e instalação.

899,823.8.1.1 UN 728,36 7.198,5623,54SINAPI

86932 8,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão

médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -
fornecimento e instalação. af_01/2020

680,243.8.1.2 UN 550,62 5.441,9223,54SINAPI

100849 8,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

59,343.8.1.3 UN 48,03 474,7223,54SINAPI

37400 8,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 70,203.8.1.4 UN 56,82 561,6023,54SINAPI

37401 4,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 70,203.8.1.5 UN 56,82 280,8023,54SINAPI

11758 4,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml
67,433.8.1.6 UN 54,58 269,7223,54SINAPI

11186 3,60Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 386,903.8.1.7 M2 313,18 1.392,8423,54SINAPI

100859 4,00
Mictório sifonado louça branca para entrada de água embutida - padrão

alto - fornecimento e instalação
1.274,193.8.1.8 UN 1.031,40 5.096,7623,54SINAPI

21112 4,00
Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento

por pressao e fechamento automatico
265,713.8.1.9 UN 215,08 1.062,8423,54SINAPI

102253 1,44
Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado

com argamassa colante ac iii-e
1.274,063.8.1.10 M2 1.031,29 1.834,6523,54SINAPI

3.8.2 SANITÁRIOS PCD 12.824,02

86904 3,00
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padrão

acessível, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalação. 189,033.8.2.1 UN 153,01 567,0923,54SINAPI

36796 3,00
Torneira de pressão com acionamento em lavanca para pcd, atendendo

a norma 9050/2020
249,483.8.2.2 UN 201,94 748,4423,54SINAPI
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95472 3,00
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020
973,903.8.2.3 UN 788,33 2.921,7023,54SINAPI

AMMOC-0410-I 3,00
Caixa acoplada para bacia sanitária com acionamento padrão pcd

fornecimento e instalação
798,653.8.2.4 UN 698,43 2.395,9514,35Cotação

100849 3,00
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

59,343.8.2.5 UN 48,03 178,0223,54SINAPI

36081 8,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro

minimo 3 cm
252,503.8.2.6 UN 204,39 2.020,0023,54SINAPI

36205 3,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro

minimo 3 cm
236,813.8.2.7 UN 191,69 710,4323,54SINAPI

AMMOC-0411-I 6,00
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro

minimo 3 cm
153,663.8.2.8 UN 134,38 921,9614,35Cotação

AMMOC-0554-I 3,00
Sirene audiovisual pcd (nbr 9050), incluso todo o sistema com acionador

e instalação
303,033.8.2.9 UN 265,00 909,0914,35Cotação

37400 3,00Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 70,203.8.2.10 UN 56,82 210,6023,54SINAPI

37401 3,00Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 70,203.8.2.11 UN 56,82 210,6023,54SINAPI

95547 3,00
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020
83,543.8.2.12 UN 67,62 250,6223,54SINAPI

37399 3,00Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 27,703.8.2.13 UN 22,42 83,1023,54SINAPI

11186 1,80Espelho cristal e = 4 mm, acabamento bisote 386,903.8.2.14 M2 313,18 696,4223,54SINAPI

4 INSTALAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS FINAIS 126.172,35

4.1 DRENAGEM E INSTALAÇÕES PLUVIAIS 19.918,32

AMMOC-0853-C
1,00

Cisterna em polietileno, aparente (apoiada sobre piso de concreto),
1500l, incluso tubos conexões, ladrão, com bomba centrífuga, para
coleta e reutilização de águas pluviais - fornecimento e instalação

3.263,934.1.1 UN 2.642,00 3.263,9323,54
Composição

Própria

102622 1,00
Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e

torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 734,704.1.2 UN 594,71 734,7023,54SINAPI

94703 3,00
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4",

instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

24,734.1.3 UN 20,02 74,1923,54SINAPI

89408 6,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
12,424.1.4 UN 10,05 74,5223,54SINAPI

89485 1,00
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
8,464.1.5 UN 6,85 8,4623,54SINAPI

104169 1,00
Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 172,394.1.6 UN 139,54 172,3923,54SINAPI

89522 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 35,634.1.7 UN 28,84 71,2623,54SINAPI

89529 6,00
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 44,574.1.8 UN 36,08 267,4223,54SINAPI

104167 15,00
Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 143,554.1.9 UN 116,20 2.153,2523,54SINAPI
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89545 1,00
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 20,274.1.10 UN 16,41 20,2723,54SINAPI

89547 4,00
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 27,464.1.11 UN 22,23 109,8423,54SINAPI

89554 8,00
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 35,224.1.12 UN 28,51 281,7623,54SINAPI

95693 23,00
Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.
af_08/2022

64,734.1.13 UN 52,40 1.488,7923,54SINAPI

89566 1,00
Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
56,334.1.14 UN 45,60 56,3323,54SINAPI

89693 2,00
Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido

e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 96,694.1.15 UN 78,27 193,3823,54SINAPI

104177 3,00
Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 150 mm, junta elástica, fornecido

e instalado em ramal de encaminhamento.
212,554.1.16 UN 172,05 637,6523,54SINAPI

89580 32,00
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em

condutores verticais de águas pluviais.
82,234.1.17 M 66,56 2.631,3623,54SINAPI

89578 14,00
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em

condutores verticais de águas pluviais.
39,944.1.18 M 32,33 559,1623,54SINAPI

89576 2,00
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em

condutores verticais de águas pluviais.
32,004.1.19 M 25,90 64,0023,54SINAPI

89402 20,00
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação.
16,734.1.20 M 13,54 334,6023,54SINAPI

10541 16,00
Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 30 cm,

para agua pluvial- fornecimento e instalação
27,014.1.21 M 21,86 432,1623,54SINAPI

103003 16,00
Grelha metálica com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com

argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. af_05/2025 322,914.1.22 UN 261,38 5.166,5623,54SINAPI

7602 3,00
Torneira de metal  para  jardim,, area externa - fornecimento e instalação

77,524.1.23 UN 62,75 232,5623,54SINAPI

99262 1,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem.
af_12/2020

889,784.1.24 UN 720,24 889,7823,54SINAPI

4.2 INSTALACOES HIDRAULICAS 7.588,00

AMMOC-0854-C
1,00

Mureta para entrada de água em concreto pré-fabricada com armação
dupla e seguindo as orientações da casan, incluso todos os serviços,

hidrômetro e instalação
697,824.2.1 UN 564,85 697,8223,54

Composição
Própria

102615 1,00
Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 2000 litros -

fornecimento e instalação.
1.392,224.2.2 UN 1.126,94 1.392,2223,54SINAPI

103036 1,00
Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1/2" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
30,704.2.3 UN 24,85 30,7023,54SINAPI

103041 1,00
Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 1/2" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
25,774.2.4 UN 20,86 25,7723,54SINAPI

89352 1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e

instalação. af_08/2021
44,834.2.5 UN 36,29 44,8323,54SINAPI

89987 5,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
117,884.2.6 UN 95,42 589,4023,54SINAPI
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94792 5,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla

cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
143,484.2.7 UN 116,14 717,4023,54SINAPI

103957 5,00
Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 6,784.2.8 UN 5,49 33,9023,54SINAPI

89617 26,00
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
10,624.2.9 UN 8,60 276,1223,54SINAPI

89620 4,00
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
15,994.2.10 UN 12,94 63,9623,54SINAPI

94691 5,00
Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em

reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 17,224.2.11 UN 13,94 86,1023,54SINAPI

89406 6,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
12,184.2.12 UN 9,86 73,0823,54SINAPI

89489 27,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
10,174.2.13 UN 8,23 274,5923,54SINAPI

89494 8,00
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
15,864.2.14 UN 12,84 126,8823,54SINAPI

89490 1,00
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022
9,564.2.15 UN 7,74 9,5623,54SINAPI

89404 1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
10,434.2.16 UN 8,44 10,4323,54SINAPI

89376 4,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm

x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

7,994.2.17 UN 6,47 31,9623,54SINAPI

89530 5,00
Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
19,214.2.18 UN 15,55 96,0523,54SINAPI

89542 2,00
Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022
31,554.2.19 UN 25,54 63,1023,54SINAPI

90373 1,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
af_06/2022

17,174.2.20 UN 13,90 17,1723,54SINAPI

3521 4,00
Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", cor marrom,

para agua fria predial
2,294.2.21 UN 1,85 9,1623,54SINAPI

3505 10,00
Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 3/4", cor branca, para agua fria predial

3,034.2.22 UN 2,45 30,3023,54SINAPI

3496 25,00
Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para

agua fria predial
3,874.2.23 UN 3,13 96,7523,54SINAPI

11686 11,00
Conjunto de ligacao para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com

tubo, canopla e anel de expansao (tubo 1.1/2" x 20 cm) 14,494.2.24 UN 11,73 159,3923,54SINAPI

89401 32,00
Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação
14,544.2.25 M 11,77 465,2823,54SINAPI

89402 88,00
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação
16,734.2.26 M 13,54 1.472,2423,54SINAPI

89403 28,00
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de

água - fornecimento e instalação
24,784.2.27 M 20,06 693,8423,54SINAPI

4.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.622,25
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89708 4,00
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

136,624.3.1 UN 110,59 546,4823,54SINAPI

104329 5,00
Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário. af_08/2022
104,634.3.2 UN 84,69 523,1523,54SINAPI

104326 1,00
Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e

instalado em cozinha
26,964.3.3 UN 21,82 26,9623,54SINAPI

104063 6,00
Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor

predial de esgoto. af_06/2022
79,864.3.4 UN 64,64 479,1623,54SINAPI

89748 13,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
52,754.3.5 UN 42,70 685,7523,54SINAPI

89728 2,00
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022
17,844.3.6 UN 14,44 35,6823,54SINAPI

89804 2,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

24,344.3.7 UN 19,70 48,6823,54SINAPI

89808 1,00
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

70,174.3.8 UN 56,80 70,1723,54SINAPI

89746 7,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

36,024.3.9 UN 29,16 252,1423,54SINAPI

89732 4,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

20,254.3.10 UN 16,39 81,0023,54SINAPI

89806 5,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
26,964.3.11 UN 21,82 134,8023,54SINAPI

89805 8,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou

ventilação. af_08/2022
25,814.3.12 UN 20,89 206,4823,54SINAPI

89731 31,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

19,404.3.13 UN 15,70 601,4023,54SINAPI

10835 2,00
Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

para esgoto predial
6,704.3.14 UN 5,42 13,4023,54SINAPI

3659 3,00
Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
22,094.3.15 UN 17,88 66,2723,54SINAPI

89834 11,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

66,244.3.16 UN 53,62 728,6423,54SINAPI

89569 3,00
Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 109,944.3.17 UN 88,99 329,8223,54SINAPI

89830 4,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

46,924.3.18 UN 37,98 187,6823,54SINAPI

89827 2,00
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

23,474.3.19 UN 19,00 46,9423,54SINAPI

89557 1,00
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 37,744.3.20 UN 30,55 37,7423,54SINAPI

20045 5,00
Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial

11,014.3.21 UN 8,91 55,0523,54SINAPI

7116 1,00
Te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario

predial
4,354.3.22 UN 3,52 4,3523,54SINAPI
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89825 14,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
20,724.3.23 UN 16,77 290,0823,54SINAPI

104344 4,00
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

51,074.3.24 UN 41,34 204,2823,54SINAPI

89829 2,00
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022
44,474.3.25 UN 36,00 88,9423,54SINAPI

6138 11,00
Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso

sanitario
14,084.3.26 UN 11,40 154,8823,54SINAPI

104348 3,00
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

13,504.3.27 UN 10,93 40,5023,54SINAPI

89800 43,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
37,894.3.28 M 30,67 1.629,2723,54SINAPI

89799 20,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
28,754.3.29 M 23,27 575,0023,54SINAPI

89798 44,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
16,474.3.30 M 13,33 724,6823,54SINAPI

89711 2,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
29,614.3.31 M 23,97 59,2223,54SINAPI

97905 2,00
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. 346,834.3.32 UN 280,74 693,6623,54SINAPI

4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS FINAIS 71.992,32

4.4.1 MEDIÇÕES E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 6.569,89

AMMOC-0759-C
1,00

Entrada de energia elétrica trifasica poste padrão celesc, incluso caixas,
tampas, padrão celesc e aterramento

5.983,674.4.1.1 UN 4.843,51 5.983,6723,54
Composição

Própria

39805 1,00
Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra /

neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din - fornecimento e
instalação

245,984.4.1.2 UN 199,11 245,9823,54SINAPI

101894 1,00
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a -

fornecimento e instalação.
193,804.4.1.3 UN 156,87 193,8023,54SINAPI

93656 2,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e

instalação
16,904.4.1.4 UN 13,68 33,8023,54SINAPI

93653 5,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e

instalação.
14,084.4.1.5 UN 11,40 70,4023,54SINAPI

93654 3,00
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e

instalação
14,084.4.1.6 UN 11,40 42,2423,54SINAPI

4.4.2 ELETRODUTO 15.063,04

43104 4,00
Caixa de passagem eletrica de piso, em pvc, com tampa aparafusada, dn

300 mm - instalada
932,544.4.2.1 UN 754,85 3.730,1623,54SINAPI

91941 62,00Caixa retangular 4" x 2", pvc- fornecimento e instalação 17,644.4.2.2 UN 14,28 1.093,6823,54SINAPI

91936 32,00
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e

instalação.
25,844.4.2.3 UN 20,92 826,8823,54SINAPI

91867 129,29
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais -

fornecimento e instalação.
14,184.4.2.4 M 11,48 1.833,3323,54SINAPI

91864 25,32
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais -

fornecimento e instalação.
21,404.4.2.5 M 17,32 541,8523,54SINAPI
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91845 354,79
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação
11,374.4.2.6 M 9,20 4.033,9623,54SINAPI

91859 135,39
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 32 mm (1"), para rede externa

enterrada - fornecimento e instalação
15,474.4.2.7 M 12,52 2.094,4823,54SINAPI

2581 39,00
Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 1", com tampa

cega
23,304.4.2.8 UN 18,86 908,7023,54SINAPI

4.4.3 CABOS E REDE 11.491,23

91932 101,30
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação
22,984.4.3.1 M 18,60 2.327,8723,54SINAPI

91928 99,40
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação.
9,384.4.3.2 M 7,59 932,3723,54SINAPI

91926 639,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação.
6,134.4.3.3 M 4,96 3.917,0723,54SINAPI

91924 680,20
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação.
4,294.4.3.4 M 3,47 2.918,0623,54SINAPI

39257 189,00
Cabo pp, flexível,  isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama

bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm2
7,264.4.3.5 M 5,88 1.372,1423,54SINAPI

20111 2,00
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m

11,864.4.3.6 UN 9,60 23,7223,54SINAPI

4.4.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 3.627,02

91955 1,00
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação.
55,724.4.4.1 UN 45,10 55,7223,54SINAPI

91953 1,00
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação.
45,674.4.4.2 UN 36,97 45,6723,54SINAPI

91959 1,00
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação.
69,194.4.4.3 UN 56,01 69,1923,54SINAPI

92035 1,00
Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada

de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalação.

111,274.4.4.4 UN 90,07 111,2723,54SINAPI

92023 9,00
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
77,714.4.4.5 UN 62,90 699,3923,54SINAPI

92027 1,00
Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
101,224.4.4.6 UN 81,93 101,2223,54SINAPI

92000 13,00
Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação.
47,744.4.4.7 UN 38,64 620,6223,54SINAPI

92008 5,00
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação.
73,234.4.4.8 UN 59,28 366,1523,54SINAPI

92009 11,00
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação.
78,784.4.4.9 UN 63,77 866,5823,54SINAPI

7543 13,00
Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" -fornecimento e instalação.

5,664.4.4.10 UN 4,58 73,5823,54SINAPI

98308 1,00Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. 59,674.4.4.11 UN 48,30 59,6723,54SINAPI

AMMOC-0855-C
1,00

Ponto de rede lógica, incluso eletroduto, cabeamento de rede e tomada
de rede rj45

557,964.4.4.12 UN 451,64 557,9623,54
Composição

Própria

4.4.5 LUMINÁRIA 35.241,14
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AMMOC-0528-I 11,00
Poste balizador para jardim alumínio injetado h = 0,70 m, preto, soquete

e27
216,564.4.5.1 UN 189,38 2.382,1614,35Cotação

97607 6,00
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6

w - fornecimento e instalação.
136,664.4.5.2 UN 110,62 819,9623,54SINAPI

AMMOC-0529-I 4,00
Refletor modular em led - 50w, cor: branco frio, proteção ip66, dimensões
aproximadas c: 305 x l: 75 x a: 210 mm, vida útil: 50.000h, luminosidade:

acima de 8000 lúmens
166,844.4.5.3 UN 145,90 667,3614,35Cotação

AMMOC-0738-I 52,00
Spot de piso embutido no solo, de led, foco redondo 10w, 3000k, na cor

preta
292,744.4.5.4 UN 256,00 15.222,4814,35Cotação

AMMOC-0750-C
2,00

Poste de aço conico contínuo curvo (04 braços), flangeado, h=7m,
inclusive luminárias de led para iluminação pública (100w)- involucro em

alumínio ou aço inox - fornecimento e instalacao
4.819,854.4.5.5 UN 3.901,45 9.639,7023,54

Composição
Própria

AMMOC-0856-C
1,00

Poste de aço conico contínuo curvo (02 braços), flangeado, h=4m,
inclusive luminárias de led para iluminação pública (100w)- involucro em

alumínio ou aço inox - fornecimento e instalacao
3.045,324.4.5.6 UN 2.465,05 3.045,3223,54

Composição
Própria

AMMOC-0752-C
32,00

Luminária de led,  soprepor tipo slim, 36w , 6500k, bivolt - fornecimento e
instalação

102,914.4.5.7 UN 83,30 3.293,1223,54
Composição

Própria

101632 4,00
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w -

fornecimento e instalação. af_02/2025
42,764.4.5.8 UN 34,61 171,0423,54SINAPI

4.5 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 8.086,60

101908 2,00
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc -

fornecimento e instalação.
251,534.5.1 UN 203,60 503,0623,54SINAPI

97599 12,00
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -

fornecimento e instalação.
26,544.5.2 UN 21,48 318,4823,54SINAPI

37558 5,00

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e

pictogramas conforme nbr 16820)
43,774.5.3 UN 35,43 218,8523,54SINAPI

AMMOC-0530-I 1,00
Luminária de emergência, bloco autonomo 2 x 55 leds, fernecimento e

instalação
253,734.5.4 UN 221,89 253,7314,35Cotação

AMMOC-0857-C
1,00

Abrigo de gás para armazenamento de gás glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto,  com porta

de alumínio tipo veneziana,  incluindo válvulas, regulador e demais
acessórios necessários, atendendo nbr 13523:2019

2.914,354.5.5 UN 2.359,03 2.914,3523,54
Composição

Própria

92688 26,00
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão

rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás -
fornecimento e instalação

52,134.5.6 M 42,20 1.355,3823,54SINAPI

AMMOC-0713-C
1,00

Abertura de ventilação permamente inferior e superior em paredes,
composta por grelhas circular d= 15cm

148,434.5.7 UN 120,15 148,4323,54
Composição

Própria

AMMOC-0487-C
2,00

Laudos para encaminhamento ao corpo de bombeiros de santa catarina,
seguindo normas técnicas (podendo ser: estanqueidade do gás,

iluminação, sonoridade, etc) incluso art em versão digital conforme
cbmsc

1.187,164.5.8 UN 960,95 2.374,3223,54
Composição

Própria

4.6 ACESSIBILIDADE 5.811,71

AMMOC-0553-I 2,00
Adesivo para local de espera priorizada (atendimento preferêncial),

0,8x1,2m
171,534.6.1 UN 150,00 343,0614,35Cotação

AMMOC-0497-I 2,00
Cadeira para atendimento de obeso com apoio para os braços

atendendo nbr9050
1.614,324.6.2 UN 1.411,74 3.228,6414,35Cotação

AMMOC-0552-I 11,00
Placa tátil braille/relevo acrílico 30x14cm - uso sinalização de portas

diversas (04 palavras)
118,944.6.3 UN 104,01 1.308,3414,35Cotação

10851 11,00
Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas,

borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm (nao inclui acessorios para fixacao) 77,094.6.4 UN 62,40 847,9923,54SINAPI
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AMMOC-0555-I 4,00
Placa tátil braille/relevo aço inox 100x30mm - personalizado uso

corrimão
9,724.6.5 UN 8,50 38,8814,35Cotação

AMMOC-0551-I 16,00
Sinalizador visual de degraus fotoluminescente amarelo 70x30mm

2,804.6.6 UN 2,45 44,8014,35Cotação

4.7 SERVIÇOS FINAIS 3.153,15

AMMOC-0858-C
696,06

Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa
licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção

civil
4,534.7.1 M2 3,67 3.153,1523,54

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

SUELLEN KARINE CERVELIN

Engenheiro - CREA 166933-0

1.334.218,29Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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