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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de PAVIMENTACAO EM CONCRETO de ruas diversas da Vila Kennedy, localizadas no municipio
de LUZERNA - SC. A pavimentacdo dessas vias tem o objetivo de interligar vias existentes do
municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade de vida da populacao.

Alteracoes na obra sé serdao permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra. Qualquer item executado diverso ao
projetado, sem autorizacdo, incluindo defeitos, acarretara em custos adicionais de
substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecucdo do servico, os quais serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO EM CONCRETO

As ruas a serem pavimentadas, receberdo pavimentacdo em concreto para atender as
necessidades da populacao local. As vias encontram-se abertas, com pavimentacao primaria e
de paralelepipedo, tendo a necessidade ou nao de fresagens, demolicGes, escavagdes ou

acertos de greide para receber a nova pavimentagao.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, as seguintes
placas:
e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.
A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em
suas especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel

Técnico pelo projeto.
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Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua reexecucao,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as respectivas especificacoes,
detalhes e normas técnicas.

Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsdao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Devera também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
Obras, CertidGes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagdo antes
de comecar a ser utilizado. Devera permanecer no escritorio uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira optar pela substituicdo de materiais ou servicos que constam
especificados, devera apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizacdo, juntamente
com a composicao orcamentaria completa, permitindo assim a comparacado, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO
Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar e apresentar ao 6érgao
contratante:

e ART de execucgao;

e Alvara de construgao;
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e CNO da Previdéncia Social;
e Livro de registro dos funcionarios;
e Programas de Seguranca do Trabalho;

e Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, proporcdes e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deverao ser confeccionadas em chapa plana resistente as intempéries, com material
metalico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informacSes deverdo
estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa.

A placa devera ser fixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via, onde
favoreca a melhor visualizacdo. Ainda, deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou
ainda, por solicitacao da fiscalizagao.

Sendo assim, devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do financiador e
outra nas dimensoes de 2,50 m (largura) x 1,80 m (altura), esta devendo ser impressa

contendo todas as informacoes demonstradas abaixo, inclusive QR Code da obra.
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[ —— 1
2aMMmMocC |

I ’ 1 PREFEITURA MUNICIPAL
1’(/ <“ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS I :
L i

‘ﬁﬁ' OBRA: Nome do Projeto
PRAZO: Data Inicio e data de Término

sm  CONSTRUTORA: Nome da Empresa
(S) VALOR/RECURSO: R$ valor e Fonte do Recurso

Ana Julia U. de Carvalho - 105.295-8

[ L]
André Brito Dotti - 162.237-5 : QR :
André Felipe Kasteller - 201.019-5 | |
Camila Zagonel - 112.963-0 I 1
Denir Narcizo Zulian - 50.805-8 : CODE :
Felipe Lorenci Parisotto - 183.059-9 [ — 1

Max Mooshammer - 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - 166.933-0
Em caso de a fonte de recursos ser em sua totalidade da administracao municipal,

descarta-se a necessidade da instalacao da primeira placa.

4. PROJETOS

Os Projetos referem-se & PAVIMENTACAO EM CONCRETO e comp&em-se de:
¢ Projeto de Pavimentacdo em Concreto;
e Projeto de Drenagem Pluvial;
e Projeto de Sinalizacdo Viaria Horizontal e Vertical;
e Projeto de Terraplenagem;

e Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.
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5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pela Engenheira Civil Camila Zagonel, sob o CREA/SC n° 112.963-0, funcionaria da
AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execugdo

devera ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLICOES

Caso necessarias demoligdes, estas serdo a fim de garantir a caixa da via e deverao ser

executadas pela empresa ganhadora do processo licitatério.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico existente na obra devera ser removido, a fim de

liberar a area para a execucao das intervencdes necessarias.

8. RELOCALIZAGAO DOS POSTES/PADROES

Os servicos de relocalizacao de postes ou padroes serdo de responsabilidade da

Prefeitura Municipal de LUZERNA - SC, caso necessarios.

9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdo, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarracao do projeto que estao materializados ao longo da extensao da via.

A empresa devera fornecer nota de servico dos servicos de terraplenagem previstos em
projeto para quantificacdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos

de drenagens, cotas, fundo dos dispositivos e inclina¢des finais.
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10. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao do tracado foi realizada com base em levantamento aerofotogramétrico
obtido por drone, complementado por levantamentos planialtimétricos utilizando GPS RTK e
Estacdo Total. Nao serao necessarias grandes movimentagoes de terra, pois o tracado da
via ja se encontra definido, exceto as movimentag¢ées provenientes de drenagens
pluviais, acertos de greide e regularizacao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes langando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccao. Cada eixo foi estaqueado de 20 em 20
metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e as
medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro, segundo

a horizontal.

11. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacdo da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentacao;
e Dimensionamento de drenagem e das pavimentagoes;

e Orcamento do trecho a ser pavimentado.

12. PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacao grafica dos dados obtidos nos

Estudos Topograficos, resultando da exploragdo realizada em campo com Estacdo Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
11

13. TERRAPLENAGEM E COMPACTAGAO

O servico de terraplenagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverao ser alargados com cortes e aterros de taludes e
acertos de greide. Os taludes deverdo seguir a inclinacdo de no maximo 1:2, dependendo do
solo encontrado no trecho.

Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansao, devera ser
utilizado um refor¢co de subleito com rachdo além da camada prevista em projeto. Este
apontamento devera ser comunicado a fiscalizacao.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela secao transversal do projeto.

As escavacoes para acerto de greide deverao ser feitas prioritariamente, sob pena
de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou
refeito, como: niveis de pavimentacdao em relacao aos logradouros, drenagens, volume
de materiais utilizados, entre outros.

A compactagdo do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, onde
cada passada do compressor devera cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada
anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactagdo do subleito, cada pista devera apresentar uma
inclinacao de 3 %, do eixo do pavimento em relagdo as bordas da pavimentacao.

As escavacoes em material de terceira categoria foram orcadas no valor de 5% do
volume de escava¢ées em funcao da falta de ensaios geoldgicos. Caso seja necessario
maior volume de escavacao do que o previsto, cabe a empresa executora documentar a
existéncia deste tipo de material, a sua dimensao e a sua remocao e apresentar a

fiscalizacao para que tome os devidos fins referentes a medicao do item.
14. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de pavimentacdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do

pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
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material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, e sua variacdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecéanicas desses materiais.

15. PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO

15.1 ESPECIFICACOES

15.1.1 Materiais

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a pavimentacao de concreto
simples deverao seguir as especificagdes da norma NBR 16697 (2018). Preferencialmente
deverao ser utilizados cimentos com médulos de finura menores (Blaine), que normalmente
sao os do tipo CP-Il. Os agregados, agua, aditivos e aco deverao seguir os requisitos do item
5 da norma de Especificacio de Servico 047 do DNIT (2004) e o recebimento e
armazenamento conforme recomendado na norma de Especificacio de Material 050 do

DNIT (2004).

15.1.2 Traco

A composicao (traco) do concreto destinado a execucao de pavimentos rigidos devera
ser determinada por método racional, conforme requisitos especificados nas normas NBR
12655 (2022) e NBR 12821 (2009), de modo a obter-se com os materiais disponiveis na
regiao uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado

e, simultaneamente, um produto endurecido compacto e duravel, de baixa permeabilidade
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(alta densidade), e que satisfaca as condigdes de resisténcia mecanica e acabamento superficial

impostas pela especificacdo, que devera acompanhar o projeto do pavimento.

15.1.3 Controle tecnoldgico

O controle tecnologico do pavimento de concreto devera ser feito respeitando todas

as seguintes determinacdes:

Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo (fctM,k) > 4,5 MPa aos 28 dias, atendendo-
se as referéncias de controle definidas no projeto, A resisténcia a tragao na flexdo sera
determinada em corpos de prova prismaticos, conforme procedimentos constantes nas
normas NBR 5738 (2016), NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015);

Podera ser realizado o controle tecnoldgico através da resisténcia caracteristica a
compressao axial equivalente (fck) desde que determinada em ensaio a correlagéo,
utilizando-se os materiais que efetivamente serdo aplicados na obra. A resisténcia a
compressdo axial sera determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e
ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas normas NBR 5738
(2016), NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2015);

Relagdo agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/kg;

Abatimento, determinado conforme a norma NBR 16889 (2020) utilizando
equipamento de pequeno porte (régua ou trelica vibratéria): S100 Slump de 100 a 155
mm para trechos planos e S50 (Slump de 50 a 95 mm) para trechos em aclives;

A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder 1/4 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

Teor de argamassa entre 47 e 53 %;

Uso de microfibras: o contratado devera propor o seu uso, necessitando assim ser
aprovado pela fiscalizacdo. Elimina o uso de telas nas placas irregulares que seriam
necessarias para evitar fissuras de retracdo plastica;

Uso de macrofibras: O contratante devera propor o seu uso e informar a prefeitura
todos as especificacbes técnicas da macrofibra para que o projetista reconsidere as

dimensdes do pavimento proposto em projeto.
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15.2 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

Para a execucdo do pavimento rigido devera ser utilizado equipamento compativel com
as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a situagdo em questdo. Esses
equipamentos estdo descritos e especificados na norma de Especificacao de Servico 047 do
DNIT (2004) e podem ser do tipo régua, trelica ou rolo vibratorio. Serdo aceitos equipamentos
de maior porte (férmas-trilho e/ou pavimentadoras de férmas deslizantes) desde que
aplicaveis a obra. Neste caso, para outros equipamentos, deverao ser seguidas as normativas
Especificacao de Servico 048 do DNIT (2004) e Especificacao de Servico 049 do DNIT
(2013).

Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada fara uso
dos seguintes equipamentos complementares para a correta execucdo do pavimento:

e Formas metalicas de contencdo lateral do concreto em quantidade suficiente para 2
dias de producao;

e Bomba de pulverizagao costal manual (minimo duas);

e Plataforma de apoio ou ponte de servigo: Necessaria para eventuais acabamentos do
concreto apods a passagem do equipamento de espalhamento. Normalmente fabrica-
se este equipamento na obra, prevendo-se possiveis mudancas de larguras;

e Serras de disco diamantado, autopropelidas (corta e anda) em quantidade suficiente
para atendimento a demanda de cortes (minimo duas);

e Sistema de iluminacao auxiliar. Dependendo do planejamento da obra, grande parte
dos cortes das juntas pode vir a ser executado a noite gerando a necessidade de
mobilizacdo de um sistema de iluminacao eficiente na frente de trabalho;

e Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase de pega;

e Desempenadeira metalica de cabo longo - Float manual (minimo dois);

e Elementos para texturizacado: Vassoura de piacava ou pente metalico;

e Rodo de corte de sec¢do retangular (minimo 3 m) de cabo longo;

e Réguas de aluminio de comprimento > 3 m com seccdo retangular, para afericdo do

nivelamento da superficie acabada (minimo trés);



AMM :C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

15

e Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pas, enxadas, turquesas, etc) em
quantidade suficiente para o bom andamento da obra;

e Vibradores de imersdo (motor a gasolina), diametro > 50 mm (minimo dois).

15.3 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Os servigcos de regularizagdo do subleito serdo efetuados nos cortes que ndo foram
objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em relagéo
ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera
ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servico estao incluidas todas as
operagdes necessarias a sua execucao.

Os servicos de regularizacdo do subleito sdo orcados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentagao. Esses
servigos sao regulados pela norma de Especificacdo de Servico 137 do DNIT (2010).

O Corpo do aterro, quando houver, devera ter Grau de Compactagdo de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactacdo de 100 % a
energia normal ou intermediaria.

O controle tecnoldgico devera ser dar através do controle de umidade, da

compactacao e do CBR, e das deflexdes através da Viga Benkelman.

154 REFORCO DE SUBLEITO

Caso especificada em projeto, a execucdo do reforco do subleito compreende as
operacbes de mistura e pulverizacdo, umedecimento ou secagem dos materiais na pista,
seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactacao, atingir
a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final

superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.
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Os servicos de camada de reforco de subleito foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servigos de Pavimentacao. Este
servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacao de Servico 138 do DNIT

(2010).

15.5 BASE

ApOs a execucao e aceitagao da preparagao do subleito, sera executada na espessura e
largura projetadas, a camada de Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estao incluidas
todas as operagdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execugao. Eventuais defeitos verificados deverdo ser corrigidos previamente a
distribuicdo da camada.

A mesma devera seguir os seguintes critérios:

e E acamada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta
granulometria continua e cuja estabilizagéo é obtida in loco;

e A superficie que recebera a camada de BGS devera apresentar-se desempenada e
limpa, isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a adequada execucao da
mesma.

Os servigos de camada de brita graduada foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos servicos de Pavimentacao. Este
servico devera atender ao que preceitua a norma de Especificacdo de Servico 056 do DNIT

(2013).

15.6  ASSENTAMENTO DE FORMAS E PREPARO DA PISTA

As formas deverao ser alocadas anteriormente a execucao do pavimento e estarem de
acordo com a topografia. Deverdo ser assentadas na camada subjacente com base no
alinhamento da pista, bem como serem fixadas com ponteiros de aco, no maximo a cada

metro, de modo a suportar sem quaisquer deslocamentos os esforcos inerentes ao trabalho.
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Para o perfeito assentamento as férmas ainda deverdo ser calcadas em toda a sua
extensao, ndo sendo permitidos apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se
necessaria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo admitidos desvios
altimétricos ou diferencgas planialtimétricas.

Devera também ser efetuada verificagdo do fundo de caixa (no centro da pista) néo se

admitindo espessura, ao longo de toda a secao transversal, inferior a especificada no projeto.

15.7 TELA DE ACO

Nas placas de dimensdes irregulares nao retangulares ou ndo quadradas, devera ser
implantada uma tela soldada do tipo Q-196 a 1/3 da espessura em relagao a parte superior da
placa (min. 5 cm), devendo distar 5 cm de qualquer bordo da placa. Caso haja necessidade,
sera especificado em projeto a implantacdao da tela de ago em toda a area de pavimentacao.

Sera dispensado seu uso caso seja utilizado microfibras ou macrofibras no trago do
concreto em dosagem indicada pelo fabricante afim de inibir fissuras de retracdo plastica. Esta

situacao devera ser aprovada pela fiscalizacao da obra.

15.8 MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO

O concreto devera ser produzido em centrais de concreto, com o atendimento integral
das condicdes estipuladas na norma NBR 7212 (2025). O transporte do concreto devera ser
feito em caminhdes betoneira preparados para este fim. O periodo maximo entre a mistura (a
partir da adi¢do da agua) e o lancamento do concreto devera ser de até 90 minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
mecanizada devendo-se garantir uma distribuicio homogénea de modo a regularizar a
camada na espessura a ser adensada.

A pavimentacdo podera ser realizada numa faixa continua sem a necessidade de juntas
longitudinais de construcdo. Caso estas sejam necessarias, deverdo coincidir com as previstas

em projeto.



AMM :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

18

15.9 ADENSAMENTO E CONFORMACAO

O equipamento para execuc¢do do pavimento de concreto sera, preferencialmente, de
pequeno porte do tipo régua, trelica ou rolo vibratorio. Além do adensamento superficial
realizado pelos equipamentos vibratérios devera ser realizado adensamento complementar
com vibradores de imersao em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibracao
do equipamento. Atentar para a sobreposicao dos pontos de adensamento, conforme figura

que segue:

INCORRETOC Raio de agdo msuficiente

CORRETO Raio de agdo abrangente

L 2 L 2 L @ L4 4 &

A verificacdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio de
uma régua de aluminio com mais de 3 m de comprimento. Qualquer variacao na superficie,
superior a 5 mm, seja uma depressdo ou uma saliéncia, devera ser corrigida de imediato.

Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados
equipamentos com maior produtividade (férmas-trilho ou pavimentadoras de férmas

deslizantes), adequando-se, neste caso, as condigdes de execucao e canteiro.
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15.10 ACABAMENTO E TEXTURIZACAO

O acabamento final do concreto devera ser realizado, primeiramente, por meio da
utilizagdo do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie) e, na sequéncia com
a utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo longo) para o desempeno final do
pavimento. Estes servicos deverdo ser executados imediatamente apos o adensamento do
concreto.

Logo a seguir, sera necessario proceder com a texturizacao do pavimento, que devera
estar de acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo Municipio. Para
tanto devera ser feito o uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piagava ou pentes
metalicos que provocarao ranhuras na superficie das placas.

A critério da fiscalizacdo da prefeitura, em vias planas com velocidade abaixo de 40
km/h pode-se eliminar a texturizagao.

A vassoura ou o pente metalico podem ser passados na direcao transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter ranhuras
continuas, uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As ranhuras deverao
ser leves para nao comprometer o acabamento final do pavimento e evitar geragao acentuada

de ruidos.

15.11 CURA QUIMICA

Devera ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou
parafina, com pigmentacdo branca (clara), que obedeca aos requisitos descritos na norma
ASTM C309 (2019). O produto devera ser aplicando em toda a superficie do pavimento na
razdo de 0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicacdo do fabricante) visando a formacio de
pelicula plastica, cujo objetivo é impedir a perda de agua de amassamento do concreto para o
ambiente. Este servico deverad ser executado por meio de aspersdao imediatamente apos a
execuc¢ao da texturizacdo na superficie do pavimento de concreto. Como o periodo total de
cura sera de 7 dias, recomenda-se a nao circulagdo de qualquer trafego sobre o pavimento

recém executado.
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O periodo total de cura sera de 28 dias, compreendidos o periodo inicial de 72 horas
apos o acabamento final da superficie, e o periodo final, de 72 horas até os 28 dias. As faces
laterais das placas, ao serem expostas pela remogdo das formas, deverdo ser imediatamente
protegidas, por meio que lhes proporcione condi¢des de cura analogas as da superficie do
pavimento.

Caso as condigbes climaticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio em
demasiado e/ou muito vento, devera proceder-se com cura Umida adicional neste periodo de

7 dias, espalhando-se mantas de geotéxtil umidificadas sobre o pavimento recém executado.

15.12 DESMOLDAGEM

As formas sé poderao ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da finalizagcdo da
concretagem (atentar para as especificacdes do concreto) e, desde que o concreto possa
suportar sem nenhum dano a operacao de desmoldagem. Durante a desmoldagem deverao
ser tomados os cuidados necessarios para evitar o esborcinamento nos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remocao das
foérmas, sejam imediatamente protegidas por processo que Ihes proporcione condi¢des de cura

analogas as da superficie do pavimento.

15.13 JUNTAS

A locacdo das secdes onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topogréficas, devendo ser determinadas as posicoes futuras por pontos fixos estabelecidos nas
duas margens da pista ou, ainda, sobre as férmas estacionarias.

Devera ser estabelecido um Plano de Corte no qual se determine o momento adequado
e a ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser trabalhadas de modo a aliviar as
tensGes no pano concretado. Em sintese, deve-se adotar uma estratégia de corte na qual os
panos venham sendo reduzidos, aliviando assim as tensdes incidentes.

As juntas deverao obedecer a paginagao do projeto e serem serradas no primeiro

momento possivel apos o final de pega do concreto, momento no qual o concreto jovem ja se
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encontra endurecido e é possivel apoiar o equipamento de corte sem provocar depressdes no
concreto. Esse momento especifico vai depender das condi¢des climaticas, do concreto e
diversos outros aspectos, mas, na grande maioria dos casos ele se da por volta de 6~10 horas
apos a concretagem.

A profundidade do corte sera de 1/3 da espessura da placa e sua largura sera de 2 ou
3 mm. Estas juntas ndo precisam ser preenchidas com material selante. Somente em casos
extremos, nos quais o projeto especificar armaduras de transferéncia de carga esse
procedimento sera necessario e, neste caso, atendidas as recomendagdes especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construcao cuja

posicao coincidira com a de uma junta transversal indicada no projeto.

15.14 PROTEGCAO DO PAVIMENTO

Até o recebimento da obra pela fiscalizagcdo, o construtor sera responsavel pela sua
vigilancia e protecdo, cabendo-lhe reparar ou reconstituir, a critério da fiscalizacao, as placas
de concreto danificadas no periodo. Nos trechos ainda submetidos a cura inicial, sob nenhum

pretexto sera admitido o transito de pedestres, veiculos e animais.
15.15 CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS

A empresa vencedora da licitacdo devera apontar laboratorio que ira realizar os ensaios
e controle de qualidade para a prefeitura que terd poder de veto caso este laboratério nao
apresente os requisitos técnicos necessarios.

15.15.1 Determinac¢ao do abatimento do concreto

Devera ser feita segundo a norma NBR 16889 (2020), em amostra coletada de cada

amassada (ou betonada), antes da aplicacao em obra.
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15.15.2 Controle geométrico

Durante a execugdo de cada trecho de pavimento definido para inspecao, procede-se
a relocalizacdo e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 em 20 m ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Para a verificagdo da espessura, esta relocalizacao e nivelamento deverdo ser feitos nos
mesmos pontos, tanto no topo da sub-base (antes da execucao do pavimento de concreto),
como no topo do pavimento de concreto (ap0ds a sua execucao).

O trecho de pavimento sera aceito quando:

e A variagdo na largura das placas for inferior a + 5 % em relagdo as especificadas em
projeto;
e A espessura minima verificada for > aquela definida em projeto. Nao serdo aceitas

placas com espessura inferior a especificada.
15.15.3 Controle do acabamento superficial

Ap0os a conclusao de cada trecho, antes da liberagao ao trafego, este devera ser avaliado
quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento de acordo com a especificidade e velocidade
limite da via, conforme a normas de Procedimento 060, 062 e 063 do DNIT (2004).

O laudo desta avaliagdo devera atribuir ao trecho inspecionado um conceito sobre a
condicao geral da estrutura e do comportamento da pavimentacao, avaliando os aspectos de
integridade, capacidade e regularidade superficial, resisténcia a derrapagem, potencial de
hidroplanagem e outros. Este conceito sera dado por uma nota entre 0 e 100, sendo aprovados
guanto a estes aspectos somente os trechos que apresentarem nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser reparada e, caso
isto ndo seja possivel, os trechos considerados com acabamento ruim deverdo ser demolidos

e refeitos.
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15.15.4 Determinacao da resisténcia do concreto

Na inspeg¢do do concreto devera ser determinada a resisténcia a tracdo na flexdo na
idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compressado axial, desde que tenha
sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em questdo, uma correlacdo confiavel

entre a resisténcia a tragdo na flexdo e a resisténcia a compressao axial.
15.15.5 Moldagem dos corpos-de-prova

A cada trecho de no méximo 2.500 m? de pavimento, definido para inspecao,
deverao ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de
corpos de prova sendo cada exemplar constituido por, no minimo, 2 corpos de prova
prismaticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensdes, preparo e cura deverao
estar de acordo com a norma NBR 5738 (2016). Na identificacao dos corpos de prova devera

constar a data da moldagem, a classe do concreto e outras informacdes julgadas necessarias.

15.15.6 Ensaios

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto,
sendo a resisténcia a tracdo na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos conforme
as normas NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015), e a resisténcia a compressdo axial nos
corpos de prova cilindricos de acordo com as normas NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2016).

Dos 2 resultados obtidos sera escolhido o de maior valor, que sera considerado como

sendo a resisténcia do exemplar.
15.15.7 Determinacao da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tracdo na

flexdo ou a compressao axial sera determinada a partir das expressoes:
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fctmk,est = fctm?28 - Ks ou fck,est = fc28 — Ks

Onde:

fctmk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracdo na flexao;
fctm28 = resisténcia média do concreto a tracdo na flexao, na idade de 28 dias;
fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao axial;
fc28 = resisténcia média do concreto a compressao axial, na idade de 28 dias;

s = desvio padrdo dos resultados;

k = coeficiente de distribuicdo de Student;

n = numero de exemplares.

O valor do coeficiente k é funcao da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido

na Tabela 1.

Tabela 1 — Coeficiente de distribuicao de Student
AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 6 7 8 9 10 12 (15 (18 20 5 (B0 32 [P>32

K 0,92 (0,90 (0,89 (0,88 0,88 [0,87 (0,86 [0,86 [0,86 [0,85 (0,85 0,84 [0,84
0 6 6 9 3 6 8 3 1 7 4 2 2

15.15.8 Aceitacao automatica

O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando

se obtiver uma das seguintes condi¢des:

fctM,est > fctM,k ou fck,est > fck

15.15.9 Verifica¢oes suplementares

Quando ndo houver aceitacdo automatica deverao ser extraidos no trecho, em pontos
uniformemente espacados, no minimo, 6 corpos de prova cilindricos de 15 cm de diametro,

ou corpos de prova prismaticos, conforme a norma ASTM C42 (2020), os quais serao
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ensaiados respectivamente a compressao axial e a tragdo na flexdo. Estes corpos de prova
deverdo ser extraidos das placas que apresentarem as menores resisténcias no resultado do
controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova serd determinada a resisténcia
caracteristica pela férmula fctM,est = fctM28 — Ks ou fck,est = fc28 — Ks. O trecho sera aceito
se for atendida a condigdo fctM,est > fctM,k ou fck,est > fck. Caso esta condicao nao seja
atendida devera ser feita revisdo do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho
a resisténcia caracteristica estimada e a espessura média determinada no controle geométrico.

Se o trecho ainda ndo for aceito devera ser adotada, de acordo com o parecer da
Fiscalizacdo e sem 6nus para o Contratante, uma das seguintes decisdes:

e Aproveitamento do pavimento, com restri¢cdes ao carregamento ou ao uso;
e Reforco do pavimento;

e Demoligdo e reconstrucao pavimento.
15.16 CONTROLE DE TRAFEGABILIDADE E SEQUENCIA EXECUTIVA

Devera ser tracado um plano de execucao entre a prefeitura e o contratado relativo as
faixas de concretagem de modo a permitir o transito nas areas ndo pavimentadas ou
impedimento completo do trafego.

A contratada é responsavel pelo controle de trafegabilidade (pedestres, automoveis e
outros) sobre o pavimento a ser executado e sobre o pavimento ja executado.

A liberacdo do trafego sobre pavimento ja executado acontecera somente quando o
concreto atingir 80 % da resisténcia de projeto. Esta informacdo devera ser fornecida pela
empresa contratada para fornecimento do concreto e tal informacao devera ser devidamente
documentada. Este prazo ndo podera ser inferior a 7 dias periodo no qual o concreto ainda se

encontra em periodo de cura.
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16. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras vidrias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a peca de dimensdes e formatos adiante discriminados,
destinada a oferecer solucdao de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o
acostamento da via publica. Estas pecas sdao também podem ser chamadas de "guias”.

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO serd sempre empregada
a denominacado "meio-fio".

O controle tecnologico do concreto destinado a execucao dos meios-fios devera
atender as normas NBR 6118 (2023), NBR 12655 (2022). Além disso, a execu¢dao dos meios-
fios e os ensaios de consisténcia do concreto deverdo seguir o que determina a
Especificacao de Servico 020 do DNIT (2023).

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

e Resisténcia caracteristica a compressao: 20 MPa;
e Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Ndo serdo aceitos

com defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e

desempenadeiras;

e Deverdo ser efetuados frisos a cada 12 m, com ferramenta cortante, sem seccionar
totalmente a estrutura da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatacao.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orcamentaria e em detalhes no projeto.

17. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacado, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e

terrenos que margeiam a rua.
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Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrogréaficos das bacias hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢do da area, sendo caracterizado
por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
de 0,60, para ficarmos a favor da seguranca sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem deverao atender as instru¢des normativas da Especificacao
de Servico 030 do DNIT (2004). Os mesmos s6 serao liberados para execucao apos a
execucao de todas as escavacoes, aterros e acertos de greide necessarios a execucao do

projeto.
17.1 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Toda a tubulacado sera executada com tubos de concreto, assentados sobre lastro de
5cm, constituido do mesmo material granular utilizado no reaterro da vala. As juntas serdo do
tipo rigida, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, aplicada no espago entre a ponta
e a bolsa dos tubos apds o encaixe, garantindo preenchimento completo e aderéncia
adequada as superficies de concreto. As juntas deverdo ser corretamente acabadas e curadas,
assegurando a continuidade estrutural da tubulacdo. Ainda, deverdo atender a Especificacao
de Servico 023 do DNIT (2006).

A fiscalizacao podera exigir a substituicdo da tubulacao caso nao seja comprovada
a correta aplicacao da argamassa nas juntas ou o adequado encaixe dos tubos na linha
de drenagem.

A declividade da tubulacdo seguira o perfil longitudinal da rua, respeitando sempre
valores ndo inferiores a 2%, salvo em situag¢des criticas previamente analisadas e especificadas

pelo projetista.
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O dimensionamento dos diametros da tubulacdo foi realizado com base no método

racional de calculo, garantindo a capacidade adequada de condugdo das aguas pluviais.

17.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram as ruas, os desagues

serao direcionados conforme indicagdes em projeto.

17.3 BOCAS DE LOBO

As descri¢des de “"bocas de lobo” no projeto indicam a constru¢do do dispositivo,
incluindo desde a abertura da vala até a fixagcao da grelha.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto armado e deverdo atender a
Especificacao de Servico 026 do DNIT (2004). A dimensao da abertura superior sera de 100
x 70 cm e as dimensOes das caixas estdo especificadas no projeto em anexo. Em sua parte
superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grelha que fara a captagdo e tera
também a finalidade de reter detritos carregados pelas dguas das chuvas, para que ndo causem
o entupimento do dispositivo e da tubulagdo subsequente. Esta grelha devera ser fabricada
nas dimensdes conforme o projeto, com estrutura de concreto armado pré-moldado ou
metalica, sendo esta constituida por barras de aco chato laminado com perfil de 2" x 3/8"
espacadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 2" x 3/8".

Na parte inferior sera executado lastro de material granular conforme detalhamento
com espessura de 10 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de
drenagem deverao ser de 20 MPa.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverao obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e cobrimento.

Ainda, quando executadas em pavimento de concreto, receberdo reforcos em barras
de aco CA-50 e tela Q-196, indicadas em projeto, a fim de evitar eventuais fissuras devido a

trabalhabilidade do concreto.
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17.4 DESCIDAS D'AGUA EM DEGRAUS

As descidas d’'dgua em degraus consistem em um dispositivo continuo de concreto
armado, disposto em forma de escada ao longo do talude, com a finalidade de conduzir as
aguas pluviais do ponto de descarga até o pé do talude, promovendo a dissipagdo gradual da
energia entre os degraus. Esse sistema tem por objetivo reduzir a velocidade de escoamento,
minimizar processos erosivos e evitar danos a caixa coletora ou ao dispositivo de jusante.

A execugdo das descidas d'agua sera realizada em concreto armado, com resisténcia
caracteristica a compressao fck = 20 MPa e ago CA-50, conforme indicado em projeto.

Os servicos deverdo atender as exigéncias da Especificacdo de Servico DNIT
021/2023 - Drenagem, bem como as dimensdes, cotas e detalhes construtivos apresentados
no projeto executivo.

O controle tecnologico do concreto empregado devera seguir os requisitos
estabelecidos nas normas NBR 6118 (2023) e NBR 12655 (2022), garantindo a qualidade, a

resisténcia e a durabilidade da estrutura.

18. SINALIZACAO VIARIA

18.1 SINALIZACAO VERTICAL

18.1.1 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizacdo
vertical de vias urbanas deverdo ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme norma
NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas

deverdo ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
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desengraxamento e decapagem. Deverdo, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso devera ser pintado em preto semifosco.
As placas deverdo obedecer as especificacdes técnicas em conformidade com a norma NBR

11904 (2015), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
Brilho a 60 ° 40 50 ASTM D523
Flexibilidade 8e - NBR 10545
Aderéncia - Gr1 BNR 11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR 17088
Resisténcia a umidade 240 h - NBR 8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G153

18.1.2 Suporte das Placas

O suporte devera ser confeccionado em tubo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de segao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Devera atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apds as operacoes de furacdo e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m?, quando ensaiado conforme a norma NBR 7397
(2016).

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A

espessura de galvanizacao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra, quando
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ensaiada conforme a norma NBR 7399 (2015). A galvanizacdo devera ser uniforme, ndo
devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a norma NBR 7400
(2015), deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais
de depdsito de cobre e permanecer com a cor natural, ou seja, ndo deverao ser pintadas.

A extremidade superior do suporte devera ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedagdo com 4 cm de altura (ver detalhe a seguir). Os suportes deverao ser fixados de
modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.
18.1.3 Dispositivos de Fixacao
18.1.3.1 Longarinas e Abragadeiras

Deverao ser confeccionados em ago carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apo6s as operagdes de furagdo e solda. As especificagdes para a galvanizacdo sao as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderdo apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 0leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.
18.1.3.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4") deverdo ser de aco galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixacdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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18.1.3.3 Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na
Fundagdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de

sinalizacdo reagdo contraria as agdes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.
18.1.3.4 Fundacao da Placa

A Fundacao da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto
magro com argamassa no traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1) ou compativel com o

piso existente na calcada.

SUPORTE PARA PLACA

P .
. N A A
0 PISO DA CALCADA DEVERA
SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL
v
A
-y \\
CONCRETO ks
/ER DETALH Q
&
{\ HALETAS EM PERFIL _ CHAPA DE 1/8"
SOLDADAS AO SUPORTE _ g
AL Ol (’;\ o v
| )
_ %:5’: : SOLDA
i—L ELEVACAO

DETALHE 1 CORTE A

FONTE: Especificagdes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundagéo
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18.1.3.5 Furacao

A furacdo de placas devera ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa,
de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixagdo e ao proprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abragadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do
suporte. Os furos sdo de diametro necessario para parafusos D = 1/4". O processo de furacdo
devera ser anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizacao nao seja danificada
pela furacdo e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacao e nédo

representem um ponto fragil na pega.
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18.1.3.6 Altura da Placa de Fixacao

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo
de vias urbanas deverdo estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado.
Para efeitos de padronizagdo, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e

a borda inferior da placa (altura padrao de uma porta residencial).
18.1.4 Placas de Informa¢6es Complementares

Sendo necessario acrescentar informacSes para complementar os sinais de
regulamentacdao, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢des de
estacionamento, além de outras, devera ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um sé conjunto, na férma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentacao.
18.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizacdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informacdes que permitam aos usudrios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,

possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a atengao do leito da via.
18.1.1 Especificacoes Técnicas
A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo viaria,

guanto a execucdo de sinalizacdo horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito do CONTRAN.
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18.1.2 Padrao de Cor

As sinalizacbes horizontais, previstas no projeto, deverao seguir o padrao Munsell, onde
a cor "amarela” devera assumir a tonalidade "10 YR 7,5/14", a "branca” deverd assumir a
tonalidade "N 9,5", a "preta” devera assumir a tonalidade “N 0,5", a "azul” devera assumir a

tonalidade “5 PB 2/8" e a “vermelha” devera assumir a tonalidade “7,5 R 4/14".

18.1.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em funcao das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

18.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

18.1.5 Consideracao Complementares

A execucdo dos servicos sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacbes (de acordo com o
projeto de sinalizacdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacbes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de correcbes a cargo da empresa contratada.
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19. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizagdo solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.
20. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestdes de alteracbes deverdo ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum Onus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatério
fotografico com os servicos executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em
C.A.U.Q e/ou concreto, sinalizacdo, e quaisquer outros que comprovem a execucao dos

servicos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes.
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