
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA/SC

DATA

22.0

PROJETO:

BDI:VILA KENNEDY

10140059-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-08/2025   SINAPI-08/2025   SICRO-04/2025

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA VILA KENNEDY

LOCALIZAÇÃO:

30/09/2025

ART de Orçamento:

3.617.113,36

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

1 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUAS CENTRAIS VILA KENNEDY 1.723.600,37

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 9.937,80

AMMOC-0281-C 5.989,68Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,601.1.1 M2 0,49 3.593,8122,00
Composição

Própria

AMMOC-0510-C 5.989,68
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais

de cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima
de 5000 m²)

0,631.1.2 M2 0,52 3.773,5022,00
Composição

Própria

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
571,221.1.3 M2 468,21 2.570,4922,00SINAPI

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 2.466,63

AMMOC-0034-C
142,91

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,261.2.1 M 14,15 2.466,6322,00
Composição

Própria

1.3 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES E REMOÇÕES 10.374,03

1600441 196,98Remoção de paralelepípedos 5,391.3.1 m² 4,42 1.061,7222,00SICRO

97636 273,96
Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento. af_09/2023
31,501.3.2 M2 25,82 8.629,7422,00SINAPI

100982 37,34

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³
- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e

descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,861.3.3 M3 9,72 442,8522,00SINAPI

95875 74,68
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,211.3.4

M3XK
M

2,63 239,7222,00SINAPI

1.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 59.373,30

101124 46,95
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,911.4.1 M3 16,32 934,7722,00SINAPI

102276
1.182,02

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_09/2024

14,431.4.2 M3 11,83 17.056,5522,00SINAPI

100978
1.597,66

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,201.4.3 M3 7,54 14.698,4722,00SINAPI

95875
3.195,32Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,211.4.4

M3XK
M

2,63 10.256,9822,00SINAPI

102355 59,10
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),
em vala, com martelete pneumático manual -  exclusive retirada, carga

e transporte. af_03/2021
224,531.4.5 M3 184,04 13.269,7222,00SINAPI

100978 59,10

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,201.4.6 M3 7,54 543,7222,00SINAPI

95875 118,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,211.4.7

M3XK
M

2,63 379,4222,00SINAPI

100576 598,84
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente

argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 3,731.4.8 M2 3,06 2.233,6722,00SINAPI

1.5 DRENAGEM 361.702,07
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AMMOC-0323-C
45,00

Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl
01)

3.172,351.5.1 UN 2.600,29 142.755,7522,00
Composição

Própria

AMMOC-0322-C
19,00Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa (cc 01) 1.595,981.5.2 UN 1.308,18 30.323,6222,00

Composição
Própria

2003611 32,00Dreno subsuperficial - dss 04 - tubo pead e brita comercial 77,591.5.3 m 63,60 2.482,8822,00SICRO

0804061 4,00
Boca de bstc d = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais -

alas retas
458,721.5.4 un 376,00 1.834,8822,00SICRO

92210 762,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024

241,871.5.5 M 198,25 184.304,9422,00SINAPI

1.6 REATERROS 116.709,12

4718 484,03
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,251.6.1 M3 112,50 66.433,1222,00SINAPI

100978 484,03

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,201.6.2 M3 7,54 4.453,0822,00SINAPI

95875
8.596,37Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,211.6.3

M3XK
M

2,63 27.594,3522,00SINAPI

104740 484,03
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador

de solos de percussão. af_08/2023
37,661.6.4 M3 30,87 18.228,5722,00SINAPI

1.7 BASE E SUB-BASE 52.245,56

4741 158,66Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 128,971.7.1 M3 105,71 20.462,3822,00SINAPI

96396 70,11
Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada

simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte.
af_09/2024

237,291.7.2 M3 194,50 16.636,4022,00SINAPI

100978 228,77

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,201.7.3 M3 7,54 2.104,6822,00SINAPI

95875
4.062,96Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,211.7.4

M3XK
M

2,63 13.042,1022,00SINAPI

1.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 982.265,10

7156
1.003,15

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do
fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm 30,651.8.1 M2 25,12 30.746,5522,00SINAPI

96536 228,66
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 93,151.8.2 M2 76,35 21.299,6822,00SINAPI

34479 688,76
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento (nbr 8953)

866,651.8.3 M3 710,37 596.913,8522,00SINAPI

AMMOC-0035-C
688,76

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

371,191.8.4 M3 304,25 255.660,8222,00
Composição

Própria

AMMOC-0013-C 5.989,68Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

7,841.8.5 m2 6,43 46.959,0922,00
Composição

Própria

97114
6.607,65Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto.

af_04/2022
0,561.8.6 M 0,46 3.700,2822,00SINAPI

97120 621,44
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento

de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022
11,521.8.7 KG 9,44 7.158,9922,00SINAPI

2Página:

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Luzerna - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935222800 | E-mail: Ammoc@ammoc.org.br



DATA

22.0

PROJETO:

BDI:VILA KENNEDY

10140059-3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-08/2025   SINAPI-08/2025   SICRO-04/2025

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA VILA KENNEDY

LOCALIZAÇÃO:

30/09/2025

ART de Orçamento:

3.617.113,36

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência

ITEM
% BDI

97113
5.989,68Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.

af_04/2022
3,311.8.8 M2 2,71 19.825,8422,00SINAPI

1.9 MEIO-FIO 43.045,88

2003947
1.633,00Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e

concreto usinado - areia e brita comerciais
26,361.9.1 m 21,61 43.045,8822,00SICRO

1.10 SINALIZAÇÃO VIARIA 85.480,88

102512
1.834,45Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
8,381.10.1 M 6,87 15.372,6922,00SINAPI

102512 875,59
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela
8,381.10.2 M 6,87 7.337,4422,00SINAPI

102512
6.124,60Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
8,381.10.3 M 6,87 51.324,1522,00SINAPI

AMMOC-0349-C
4,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
509,481.10.4 UN 417,61 2.037,9222,00

Composição
Própria

AMMOC-0347-C
3,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
669,341.10.5 UN 548,64 2.008,0222,00

Composição
Própria

AMMOC-0348-C
5,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 550,401.10.6 UN 451,15 2.752,0022,00

Composição
Própria

102509 43,36
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

38,781.10.7 M2 31,79 1.681,5022,00SINAPI

AMMOC-0296-C
3,00

Placa de sinalização viária triangular (r2) l = 75 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
601,471.10.8 UN 493,01 1.804,4122,00

Composição
Própria

5219606 25,00
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo ii - com um pino -

fornecimento e colocação
46,511.10.9 un 38,12 1.162,7522,00SICRO

2 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA ACESSO VILA KENNEDY 1.178.802,15

2.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 7.694,52

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
571,222.1.1 M2 468,21 2.570,4922,00SINAPI

AMMOC-0281-C 4.165,88Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,602.1.2 M2 0,49 2.499,5322,00
Composição

Própria

AMMOC-0510-C 4.165,88
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais

de cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima
de 5000 m²)

0,632.1.3 M2 0,52 2.624,5022,00
Composição

Própria

2.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 1.483,15

AMMOC-0034-C
85,93

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,262.2.1 M 14,15 1.483,1522,00
Composição

Própria

2.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 20.148,83

102276 109,62

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_09/2024

14,432.3.1 M3 11,83 1.581,8222,00SINAPI

100978 109,62

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,202.3.2 M3 7,54 1.008,5022,00SINAPI

95875 219,24
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,212.3.3

M3XK
M

2,63 703,7622,00SINAPI

102355 5,48
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),

em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e
transporte. af_03/2021

224,532.3.4 M3 184,04 1.230,4222,00SINAPI
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100978 5,48

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,202.3.5 M3 7,54 50,4222,00SINAPI

95875 10,96
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,212.3.6

M3XK
M

2,63 35,1822,00SINAPI

100576
4.165,88

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente
argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 3,732.3.7 M2 3,06 15.538,7322,00SINAPI

2.4 DRENAGEM 85.642,28

AMMOC-0324-C
12,00

Boca de lobo em concreto armado, grelha metálica 0,70m x 1,00m (bl
02)

4.199,252.4.1 UN 3.442,01 50.391,0022,00
Composição

Própria

92212 50,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024

452,822.4.2 M 371,16 22.641,0022,00SINAPI

2003611 155,00Dreno subsuperficial - dss 04 - tubo pead e brita comercial 76,812.4.3 m 62,96 11.905,5522,00SICRO

AMMOC-0010-C
1,00Levantamento de poços de visita 704,732.4.4 un 577,65 704,7322,00

Composição
Própria

2.5 REATERROS 13.911,83

4718 67,21
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,252.5.1 M3 112,50 9.224,5722,00SINAPI

100978 67,21

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,202.5.2 M3 7,54 618,3322,00SINAPI

95875
1.267,58Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,212.5.3

M3XK
M

2,63 4.068,9322,00SINAPI

2.6 BASE E SUB-BASE 127.905,89

96396 416,59
Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada

simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte.
af_09/2024

237,292.6.1 M3 194,50 98.852,6422,00SINAPI

100978 416,59

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,202.6.2 M3 7,54 3.832,6322,00SINAPI

95875
7.856,89Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,212.6.3

M3XK
M

2,63 25.220,6222,00SINAPI

2.7 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 846.902,61

96536 137,50
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 93,152.7.1 M2 76,35 12.808,1322,00SINAPI

7156 555,79
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do

fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm 30,652.7.2 M2 25,12 17.034,9622,00SINAPI

34479 621,18
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento (nbr 8953)

866,652.7.3 M3 710,37 538.345,6522,00SINAPI

AMMOC-0035-C
621,18

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

371,192.7.4 M3 304,25 230.575,8022,00
Composição

Própria

AMMOC-0013-C 3.882,37Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

7,842.7.5 m2 6,43 30.437,7822,00
Composição

Própria

97114
1.867,00Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto.

af_04/2022
0,562.7.6 M 0,46 1.045,5222,00SINAPI
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97120 330,22
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento

de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022
11,522.7.7 KG 9,44 3.804,1322,00SINAPI

97113
3.882,37Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.

af_04/2022
3,312.7.8 M2 2,71 12.850,6422,00SINAPI

2.8 MEIO-FIO 30.182,20

2003947
1.145,00Meio-fio de concreto - mfc 05 moldado no local com extrusora e

concreto usinado - areia e brita comerciais
26,362.8.1 m 21,61 30.182,2022,00SICRO

2.9 SINALIZAÇÃO VIARIA 44.930,84

102512
1.108,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida. af_05/2021, na cor branca
8,382.9.1 M 6,87 9.285,0422,00SINAPI

102512 573,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida. af_05/2021, na cor amarela
8,382.9.2 M 6,87 4.801,7422,00SINAPI

102512
3.165,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida. af_05/2021, na cor preta
8,382.9.3 M 6,87 26.522,7022,00SINAPI

AMMOC-0348-C
6,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 550,402.9.4 UN 451,15 3.302,4022,00

Composição
Própria

AMMOC-0349-C
2,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
509,482.9.5 UN 417,61 1.018,9622,00

Composição
Própria

3 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEÃOZINHO (VILA KENNEDY) 714.710,84

3.1 SERVIÇOS INICIAS 6.773,80

103689 4,50
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e

estrutura de madeira. af_03/2022_ps
571,223.1.1 M2 468,21 2.570,4922,00SINAPI

AMMOC-0281-C 2.555,50Serviços topográficos para pavimentação (locação do greide e
nivelamento), inclusive acompanhamento e nota de serviços

0,603.1.2 M2 0,49 1.533,3022,00
Composição

Própria

AMMOC-0510-C 2.555,50
As built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais

de cálculo, volumes e apresentação - faixa c (área total da obra = acima
de 5000 m²)

0,633.1.3 M2 0,52 1.609,9722,00
Composição

Própria

98525
1.277,16

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas
árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.

af_03/2024
0,833.1.4 M2 0,68 1.060,0422,00SINAPI

3.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 994,18

AMMOC-0034-C
57,60

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

17,263.2.1 M 14,15 994,1822,00
Composição

Própria

3.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 38.878,96

102276 84,67

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_09/2024

14,433.3.1 M3 11,83 1.221,7922,00SINAPI

101140 401,80

Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga, descarga e
transporte em solo de 2a categoria com trator de esteiras

(150hp/lâmina: 3,18m3) e caminhão basculante de 10m3, dmt até
200m. af_07/2020

24,803.3.2 M3 20,33 9.964,6422,00SINAPI

100978 84,67

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,203.3.3 M3 7,54 778,9622,00SINAPI

95875 423,35
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,213.3.4

M3XK
M

2,63 1.358,9522,00SINAPI

102355 24,32
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),
em vala, com martelete pneumático manual -  exclusive retirada, carga

e transporte. af_03/2021
224,533.3.5 M3 184,04 5.460,5722,00SINAPI
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100978 24,32

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,203.3.6 M3 7,54 223,7422,00SINAPI

95875 121,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,213.3.7

M3XK
M

2,63 390,3422,00SINAPI

100576
2.555,50

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente
argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 3,733.3.8 M2 3,06 9.532,0222,00SINAPI

96385 615,21

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia
do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15

cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024
16,173.3.9 M3 13,25 9.947,9522,00SINAPI

3.4 DRENAGEM 93.131,36

0804081 1,00
Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais -

alas retas
928,983.4.1 un 761,46 928,9822,00SICRO

2003271 672,00
Sarjeta triangular de concreto - stc 73-15 moldada no local com

extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita
comerciais

64,363.4.2 m 52,75 43.249,9222,00SICRO

95565 48,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024

206,843.4.3 M 169,54 9.928,3222,00SINAPI

92212 45,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de
interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024

452,823.4.4 M 371,16 20.376,9022,00SINAPI

AMMOC-0020-C
6,24

Envelopamento de tubulação de rede pluvial com concreto usinado,
acabamento convencional

892,923.4.5 m3 731,90 5.571,8222,00
Composição

Própria

AMMOC-0019-C
4,00

Caixa coletora de sarjeta em concreto armado e tampa em concreto
armado - tipo 2

2.671,413.4.6 un 2.189,68 10.685,6422,00
Composição

Própria

2003411 2,50
Descida d'água de aterros em degraus - dad 110-26 - areia e brita

comerciais
955,913.4.7 m 783,53 2.389,7822,00SICRO

3.5 REATERRO 13.125,93

4718 64,80
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

137,253.5.1 M3 112,50 8.893,8022,00SINAPI

100978 64,80

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,203.5.2 M3 7,54 596,1622,00SINAPI

95875
1.132,70Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,213.5.3

M3XK
M

2,63 3.635,9722,00SINAPI

3.6 BASE E SUBBASE 77.329,62

96396 255,55
Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada

simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte.
af_09/2024

237,293.6.1 M3 194,50 60.639,4622,00SINAPI

100978 255,55

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

9,203.6.2 M3 7,54 2.351,0622,00SINAPI

95875
4.467,01Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,213.6.3

M3XK
M

2,63 14.339,1022,00SINAPI

3.7 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 455.567,53

96536 92,16
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame,

em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 93,153.7.1 M2 76,35 8.584,7022,00SINAPI

7156
1.325,00

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do
fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm 30,653.7.2 M2 25,12 40.611,2522,00SINAPI
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34479 306,66
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento (nbr 8953)

866,653.7.3 M3 710,37 265.766,8922,00SINAPI

AMMOC-0035-C
306,66

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

371,193.7.4 M3 304,25 113.829,1322,00
Composição

Própria

AMMOC-0013-C 2.555,50Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

7,843.7.5 m2 6,43 20.035,1222,00
Composição

Própria

97114
1.308,40Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto.

af_04/2022
0,563.7.6 M 0,46 732,7022,00SINAPI

97120 167,95
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento

de concreto - fornecimento e instalação. af_04/2022
11,523.7.7 KG 9,44 1.934,7822,00SINAPI

97113
1.230,50Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.

af_04/2022
3,313.7.8 M2 2,71 4.072,9622,00SINAPI

3.8 SINALIZAÇÃO 28.909,46

102512 348,60

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida. af_05/2021, cor amarela
8,383.8.1 M 6,87 2.921,2722,00SINAPI

102512 710,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida. af_05/2021, cor branca
8,383.8.2 M 6,87 5.949,8022,00SINAPI

102512
2.158,00

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida. af_05/2021, cor preta
8,383.8.3 M 6,87 18.084,0422,00SINAPI

102509 4,75
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

38,783.8.4 M2 31,79 184,2122,00SINAPI

AMMOC-0348-C
2,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 550,403.8.5 UN 451,15 1.100,8022,00

Composição
Própria

AMMOC-0347-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal (r1) l = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
669,343.8.6 UN 548,64 669,3422,00

Composição
Própria
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

CAMILA ZAGONEL

Engenheiro - CREA 112.963-0

3.617.113,36Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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