LsERiia ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA FEmmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S#o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotago] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57

IART de Orgamento: 10303623-0

ITEM UNID. QUANT. C PRECO

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

1.1.1 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af_03/2022_ps M2 2,50 250,00 23,54 308,85 772,13
s g y Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
112 CoFrPrpéo'.:ian AMMOC-0313-C compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de M2 4,00 458,24 23,54 566,11 2.264,44
P tomada e iluminagéo
11.3 SINAPI 97063 Montagem e desmontagem de;r;?;;r:: modular fachadeiro, com piso M2 8,00 22,85 23,54 28,23 225,84
Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, incluindo diagonais em X, M2X
114 SINAPI 20193 barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem MES 16,00 33,40 23,54 41,26 660,16
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
1211 SINAPI 96521 retroescavadeira M3 50,06 43,57 23,54 53,83 2.694,73
1.21.2 SINAPI 96617 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou M2 25.03 23.10 23,54 28,54 714,36
sapatas, espessura de 3 cm
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em
1.2.1.3 SINAPI 96535 madeira serrada, =25 mm M2 51,97 63,47 23,54 78,41 4.074,97
Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
1.21.4 SINAPI 104918 aco ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 KG 313,00 14,35 23,54 17,73 5.549,49
1215 SINAPI 104916 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando KG 27.00 17,59 23,54 21,73 586,71
aco ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024
1216 SINAPI 96558 Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 976 820,88 23,54 1.014.12 0.897,81

adensamento e acabamento. af_01/2024

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas

1221 SINAPI 92413 similares, pé-direito simples, em madeira serrada M2 235,08 49,03 23,54 60,57 14.238,80
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

1.2.2.2 SINAPI 92759 utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 321,30 14,46 23,54 17,86 5.738,42
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

1.2.2.3 SINAPI 92762 utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 836,00 10,62 23,54 13,12 10.968,32

1224 SINAPI 103672 Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lancamento, M3 12,31 710,35 23,54 877,57 10.802,89

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,

1231 SINAPI 96536 . M2 392,05 46,35 23,54 57,26 22.448,78
em madeira serrada
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.2.3.2 SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 321,20 14,46 23,54 17,86 5.736,63
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1.2.33 SINAPI 92760 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG 15,60 13,20 23,54 16,31 254,44
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Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1234 SINAPI 92761 utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 794,70 12,07 23,54 14,91 11.848,98

Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
1235 SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 43,70 10,62 23,54 13,12 573,34

Concretagem de vigas, fck=30 mpa, com uso de bomba - langamento,

1.236 SINAPI 103674 adensamento e acabamento.

M3 25,37 735,67 23,54 908,85 23.057,52

Fabricagdo de forma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa

1.24.1 SINAPI 101995 - : & M2 25,50 88,05 23,54 108,78 2.773,89
de madeira compensada resinada, e= 17 mm
Armagcéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
1242 SINAPI 95944 utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 KG 33,60 21,38 23,54 26,41 887,38
Armagcéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado
1.2.43 SINAPI 95946 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020 KG 96,70 12,66 23,54 15,64 1.512,39
1244 SINAPI 103686 Concretagem de escadas, fck=30 mpa, com uso de bomba - langamento, M3 3.40 793,07 23,54 979,76 3.331,18

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
1.2.45 Cotagdo AMMOC-0387-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 12,45 600,00 14,45 686,70 8.549,42
40mm, incluso execucéo e fixacdo

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, incluso
corrimao duplo, atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em

1.246 Cotagdo AMMOC-0362-1 aco inox dn 40mm, incluso execucao e fixagdo

M 4,90 840,00 14,45 961,38 4.710,76

Corrimao duplo em duas alturas, fixo no piso, incluso pilares, com
1247 Cotacdo AMMOC-0414-1 | prolongamento atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em M 4,90 350,00 14,45 400,58 1.962,84
ago inox dn 40mm, incluso execucéo e fixagao

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em

1251 SINAPI 101964 ceramica, vigota convencional

M2 32,40 222,57 23,54 274,96 8.908,70

Mureta em bloco de concreto vazado (14x19x29cm) com argamassa de
Composicéo AMMOC-0697-C | assentamento, sobre lastro de 3cm de concreto, incluso revestimento em

131 Propria chapisco e embogo para borda de palco M2 29,90 176,55 23,54 218,11 6.521,49
132 SINAPI 98557 Impermeabilizagéo de §uperﬁcie com emulséo asféaltica, 2 demaos, para M2 21,40 51,77 23,54 63,97 1.368,96
4reas em contato com solo
133 SINAPI 93382 Aterro com argila e compactacéo para execugéo de palco M3 49,85 30,05 23,54 37,12 1.850,43
134 SINAPI 97087 Camada separadora para ext:)lc;é;tziaé)ade piso de concreto, em lona M2 129,60 275 23,54 341 441,94
Execugéo de piso de palco, camarins e rampa com concreto moldado in
1.35 SINAPI 94995 loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com M2 99,70 94,59 23,54 116,86 11.650,94
tela g-196
Escada em concreto armado moldado in loco, fck 25 mpa, com 1 lance e
1.3.6 SINAPI 102073 laje plana, forma em chapa de madeira compensada resinada. M3 0,20 2.213,22 23,54 2.734,22 546,84

af_11/2020

Corrimédo duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento
137 Cotacéo AMMOC-0413-I atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 7,21 300,00 14,45 343,35 2.475,55
40mm, incluso execucéo e fixacdo

Forro em fibra de |& de pet acustico, placas com medidas aproximadas
de 600x600x25mm, com densidade minima de 35kg/m3, borda
chanfrada, com revestimento anti-chamaspara ambientes comerciais, M2 844,90 199,73 23,54 246,75 208.479,08
inclusive estrutura de fixagao- conforme detalhamentos e rebaixo
apresentados em projeto e memorial

Composicdo | AMMOC-0699-C

141 Propria
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142 DEINFRA 40168 Fita led flexivel 4000k - fornecimento e instalagédo M 83,40 44,95 23,54 55,53 4.631,20
Perfil de embutir de aluminio para instalagdo de fita led em detalhes de
143 SINAPI 585 forro - verificar em projeto M 83,40 24,23 23,54 29,93 2.496,16
Forro em réguas de pvc, liso, e=10mm, antichamas com laudo cbmsc,
1.4.4 SINAPI 96486 para ambientes comerciais, inclusive estrutura metalica bidirecional de M2 310,40 74,37 23,54 91,88 28.519,55
fixacdo
145 Compos_ig:éo AMMOC-0470-C Acabamentos para forro (roda-forr~o) em pvc incluso instalagéo e M 325,01 7.86 23,54 071 3.155,85
Propria conexoes

Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
151 SINAPI 103368 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 528,48 80,70 23,54 99,70 52.689,46
preparo em betoneira. af_12/2021

Alvenaria de vedagao com elemento vazado de ceramica esmaltada

152 SINAPI 101162 (cobogd) de 7x20x20cm - verificar memorial M2 55,00 182,93 23,54 225,99 12.429,45
153 SINAPI 105024 Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10" em- portas M | 3750 70,87 2354 | 87,55 3.283.13
Divisoria em granito andorinha/ quartz / castelo / corumba ou outros
15.4 Com;:,ios'lgao AMMOC-0700-C | equivalente polido, esp = 2,Qcm, a;sentafio com argamassa traco 1:4, UN 63,01 619,40 2354 76521 48.215.88
Prépria arremate em silicone, inclusive de mictérios
Revestimento parede dos fundos do palco, vinilico decorativo tipo
155 Cotacio AMMOC-0520-1 rlpaqo, resmtgnte a umldadg, fungos_e cham~as, indicado para ambientes M2 75.40 99,40 14,45 113,76 8.577.50
internos, inclusa fornecimento e instalagéo na cor escolhida pela
fiscalizag&o.
15.6 Cotagio AMMOC-0711-1 Rodameio/boserie em poliestireno 04 cm de largura, conforme detalhe de M 59,40 18,75 14,45 21,46 127472

projeto, autocolante — instalado em paredes internas.

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

16.1 SINAPI 87879 colhe( de pedrelro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001, M2 1.582,44 527 23,54 651 10.301,68
incluindo chapisco interno de alvenaria existente da 12 etapa
Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada 158244
16.2 SINAPI 87529 manualmente em paredes internas, com taliscas, incluindo embogo M2 T 41,51 23,54 51,28 81.147,52
interno de alvenaria existente da 12 etapa
163 SINAPI 87273 Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo M2 486,63 63,85 23,54 78,88 38.385,37

esmaltada, retificadas, de dimensdes 33x45 cm

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméo, 1.095,81
171 SINAPI 88495 lixamento manual. af,_04/2023 M2 13,27 23,54 16,39 17.960,33
172 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 1.095,81 415 23,54 513 5.621,51
af_04/2023
173 SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premiur~n, aplicacdo manual em paredes, duas M2 1.095,81 13,02 23,54 16,08 17.620,62
dema&os. af_04/2023
174 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica , aplicacdo manual em paredes externas para M2 1.069,32 933 23,54 11,53 12.329,26

retoques, uma demao

Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo,

181 SINAPI 96622 espessura de *5 cm*. af_01/2024

M3 23,87 232,18 23,54 286,84 6.846,87

Execucéo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
1.8.2 SINAPI 94995 acabamento convencional, espessura 8 cm, armado com tela g-196, M2
exceto palco

119336 | 9459 2354 | 116,86 139.456,05
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Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento néo reforgado, 1.078,03
183 SINAPI 87622 espessura 2cm, incluso escada, exceto palco e pista de danca M2 39,99 23,54 49,40 53.254,68
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
184 SINAPI 104598 dimensdes 80x80 cm apllgada em se}la internas e acesso e escada M2 1.078,03 101,42 23,54 125.29 135.066,38
externos, sendo esses ultimos em piso antiderrapante, atendendo
normativa
185 SINAPI 104619 Rodapé ceramico de 7cm de al~tura com placas tipo porcelanato de M 402,00 12,77 23,54 15,78 6.343,56
dimensdes 80x80cm
Revestimento de piso de palco e pista de danca em assoalho de madeira
garapeira, tAbuas macicas, seca em estufa, encaixe macho e fémea,
186 SINAPI 101746 espessura minima 20mm, paginagéo espinho de peixe conforme projeto, M2 226,65 237,01 2354 292,80 66.363,12
fixagéo sobre contrapiso
1.8.7 SINAPI 102193 Lixamento de pisos de madeira para pintura M2 226,65 2,38 23,54 2,94 666,35
18.8 SINAPI 102214 Pintura verniz (Jncplor) alquidico em rpadelra, sendq verniz de alta M2 226,65 23.60 23,54 29,16 6.609,11
resisténcia, adequado para areas de alto trafego
189 SINAPI 101739 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. M 15,80 32,62 23,54 40,30 636,74
Piso em ladrilho hidraulico aplicado como soleira entre piso de madeira e
1.8.10 SINAPI 101726 piso porcelanato - escolha da fiscalizagéo, conforme detalhe em M2 9,50 197,49 23,54 243,98 2.317,81
memorial
Janela de enrolar manual completa, perfil meia cana cega, fabricada em
1911 SINAPI 4943 aco galvanizado com pl_ntura eletrostétl'ca, com fechamen_to em aluminio, M2 9,63 607,99 23,54 751,11 7.233.19
fornecida e instalada, para areas de bar e cozinha
191.2 Compos_lg:ao AMMOC-0934-C Porta de aluminio de abrir com Iamb_n, com guarnicéo, fixagdo com M2 30,87 1.273.69 23,54 157352 48.574,56
Proépria parafusos - fornecimento e instalagdo. af_12/2019
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacdo com
1.9.13 SINAPI 91341 parafusos - fornecimento e instalagéo - portas internas banheiros M2 23,93 964,98 23,54 1.192,14 28.527,91
1914 Comgos_m;ao AMMOC-0701-C Porta de aluminio dq correr com lambri, com guarnicao, f|xa~(;ao com M2 1512 1.060,73 23,54 131043 19.813,70
Prépria parafusos e trilho suspenso - fornecimento e instalacéo
19.15 SINAPI 102188 Mola hidraulica para portas de banheiros pcd UN 2,00 848,42 23,54 1.048,14 2.096,28
Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba
1.9.1.6 SINAPI 11795 ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5% cm M2 3,08 702,64 23,54 868,04 2.673,56
Janela de correr linha gold, em aluminio preto, com 2 folhas, detalhe
superior em arco e bandeiras fixas, com isolamento acustico, vidro
1921 Cotacéo AMMOC-0926-1 | insulado composto por vidro fumé 6 mm + camara de ar 8 mm + vidro M2 52,20 2.420,45 14,45 2.770,21 144.604,96
incolor 6 mm, incluindo fornecimento e instalagéo
Janela de correr linha gold, em aluminio preto, com 2 folhas, com
= isolamento actstico, vidro insulado composto por vidro fumé 6 mm +
1.9.22 Cotagéo AMMOC-0927-1 camara de ar 8 mm + vidro incolor 6 mm, incluindo fornecimento e M2 3,00 2.468,72 14,45 2.825,45 8.476,35
instalacao
Fachada em glazing, composta por vidros fixos conforme projeto, em
perfis de aluminio na cor preto fosco, com isolamento acustico, vidro
19.23 Cotacédo AMMOC-0928-1 | insulado composto por vidro incolor 6 mm + camara de ar 8 mm + vidro M2 63,40 2.796,15 14,45 3.200,19 202.892,05
incolor 6 mm, incluindo fornecimento e instalagéo
Porta de giro, composta por 2 folhas, com lambri duplo, com isolamento
acustico mediante preenchimento interno em Ia de rocha 50 mm, linha
1924 Comgos_m;ao AMMOC-0943-C | 6mega ou S|m|!ar, em ’alqmlr}lo na cor preto fosco, com bandeira superior | .o 23.20 1.657,60 14,45 1.897.12 44.013,18
Prépria em arco, em vidro acustico insulado composto por vidro 6 mm + camara
de ar 8 mm + vidro 6 mm, incluindo fornecimento e instalagao
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Porta de giro, composta por 2 folhas, com lambri duplo, com isolamento
Composicdo | AMMOC-0932-C | acustico mediante preenchimento interno em |& de rocha 50 mm, linha

1925 Prépria 6mega ou similar, em aluminio na cor preto fosco, incluindo fornecimento UN 3,36 1.797.59 14,45 2.057,34 6.912,66
e instalagédo
Janela de aluminio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro
1926 SINAPI 94569 incluso, fixagdo com parafuso, vedag&o com silicone, na mesma cor e M2 15,96 741,99 23,54 916,65 14.629,73

padréo das demais janelas - fornecimento e instalagédo. af_11/2024

Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos),
batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,
19.27 SINAPI 94570 fixagdo com parafuso, vedacao com silicone, na mesma cor e padréo das| M2 4,20 391,35 23,54 483,47 2.030,57
demais janelas - fornecimento e instalagéo.

Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos),
com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou
1.9.28 SINAPI 94573 brilhante, fixacdo com parafuso, vedagdo com silicone, na mesma cor e M2 2,00 436,62 23,54 539,40 1.078,80
padréo das demais janelas - fornecimento e instalagcéo

Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, assentado com

1.9.29 SINAPI 101965 argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 M 55,50 175,39 23,54 216,68 12.025,74
1.9.2.10 SINAPI 98689 Soleira em granito, largura 1;’;2;};:““““ 2,0 cm, para portas M | 11,40 121,59 23,54 150,21 1.712,39
Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louga
11011 SINAPI 93396 branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado, sifdo flexivel pvc, engate 30 | ;| 14 o9 728,36 2354 | 899,82 8.998,20
cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa - fornec. e instalagéo -
sanitarios e vestiarios
Apoio de bancadas (pé) em granito , polido, tipo andorinha/ quartz/
1.10.1.2 SINAPI 11795 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm - M2 2,55 702,64 23,54 868,04 2.213,50
instalado
Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/
1.10.1.3 SINAPI 20231 castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h= 10 cm, e= *2,0* M 15,32 69,28 23,54 85,59 1.311,24
cm
1101.4 Composi¢do | AMMOC-0701-C Porta de aluminio preto de correr para fechamento e acabamento de M2 515 1.060,73 23,54 131043 6.748.71

Prépria bancada de banheiros

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padrédo
1.10.1.5 SINAPI 86932 médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - UN 14,00 550,62 23,54 680,24 9.523,36
fornecimento e instalagéo. af_01/2020

Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020

1.10.1.6 SINAPI 100849 UN 14,00 48,02 23,54 59,32 830,48
1.10.1.7 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 14,00 56,82 23,54 70,20 982,80
1.10.1.8 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 4,00 56,82 23,54 70,20 280,80
11019 SINAPI 11758 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 4.00 5458 2354 67.43 269,72
U reservatorio 800 a 1500 ml ! ! ! ! !

1.10.1.10 . _ .

SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm - borda bisote M2 10,86 313,18 23,54 386,90 4.201,73
1.10.1.11 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN | 1400 22,42 2354 | 27,70 387,80
1.10.1.12 Mictério sifonado louga branca para entrada de d&gua embutida - padréo

SINAPI 100859 alto - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 UN 6,00 1.031,40 23,54 1.274,19 7.645,14
1.10.1.13 SINAPI 21112 Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento UN 6,00 215,07 23,54 265,70 1.594.20

por pressao e fechamento automatico
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57
IART de Orgamento: 10303623-0
ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁﬁiTROIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
1.10.1.14 SINAPI 102253 Tapa vista de mictério em granito cinza Q_olido, esp = 3cm, assentado M2 2.88 979,73 23,54 121036 3.485,84
com argamassa colante ac iii-e . af_01/2021
Lavatério louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padréo
1.10.2.1 SINAPI 86904 acessivel, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalagéo. UN 5,00 153,01 23,54 189,03 945,15
1102.2 SINAPI 36796 Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo UN 5,00 201,93 23,54 249,46 1.247,30
a norma 9050/2020
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
1.10.2.3 SINAPI 95472 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligagédo para bacia UN 5,00 788,33 23,54 973,90 4.869,50
sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagao
= g g Caixa acoplada para bacia sanitaria com acionamento padrao pcd
1.10.2.4 Cotagéo AMMOC-0410-1 fornecimento e instalacio UN 5,00 698,43 14,45 799,35 3.996,75
11025 SINAPI 100849 Assento sanitério convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 5,00 48,02 23,54 59,32 296,60
1.10.2.6 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco mﬁ]’;nﬂg'fggomp”me”to 80cm, diametro | | 10,00 204,38 23,54 252,49 2.524,90
11027 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro UN 5,00 191,68 23,54 236,80 1.184,00
minimo 3 cm
11028 SINAPI 100866 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro UN 15,00 326,75 23,54 403,67 6.055,05
minimo 3 cm
1.102.9 Cotagdo AMMOC-0554-| | Sirene audiovisual pd (nbr 9065?21'5 't’;lc;‘fa%wd" 0 sistema com acionador | -\ | 799 275,00 1445 | 31474 2.203,18
1.10.2.10 Chuveiro elétrico multitemperatura 220v branco redondo, equipado com
A Cotagdo AMMOC-0496-1 desviador para ducha manual seguindo nbr 9050 fornecimento e UN 2,00 557,99 14,45 638,62 1.277,24
instalacao
1.10.2.11 SINAPI 36215 Banco articulado para banho, em aco inox polido, 70* cm x 45* cm UN 2,00 885,07 23,54 1.093.42 2.186,84
1.10.2.12 SINAPI 36205 Barra de apoio reta, em aco inpx polido, comprimento 70cm, diametro UN 2,00 191,68 23,54 236,80 473,60
minimo 3 cm
1.10.2.13 Barra de apoio em "I, em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede -
SINAPI 100863 fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 2,00 623,26 23,54 769,98 1.539,96
1.10.2.14 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 5,00 56,82 23,54 70,20 351,00
1102.15 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 5,00 56,82 23,54 70,20 351,00
1.10.2.16 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
SINAPI 95547 reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacéo. af_01/2020 UN 500 67.61 23,54 83,53 417,65
110217 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN | 500 22,42 2354 27,70 138,50
1.10.2.18 ; - icotd
SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm- acabamento bisoté M2 3,00 313,18 23,54 386,90 1.160,70
Limpeza manual de caixa d'agua acima de 10.000l, interna e externa,
11111 DEINFRA 40075 incluso remogao de musgos, raspagem e lavacio UN 1,00 1.061,76 23,54 1.311,70 1.311,70
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57

IART de Orgamento: 10303623-0

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Impermeabilizagéo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 4 demaos, reforcada com véu de poliéster (mav), especifica para

11112 SINAPI 98556 reservatérios e para ficar em contato com agua, em laterais, fundo e M2 85,12 57.87 23,54 71,49 6.085,23
tampa
11113 Coglrng,ilgao AMMOC-0409-C Pintura com tinta epoxi, duas deméos, incluso emassamento M2 85,12 69,66 23,54 86,06 7.325,43
11114 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demé&o. M2 61,60 415 23,54 513 316,01
af_04/2023
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em superficies
1.11.15 SINAPI 88421 internas da sacada de edificios de multiplos pavimentos, uma cor. M2 61,60 28,60 23,54 35,33 2.176,33

af_03/2024

Adesivo estrutural a base de resina epoxi para injecao em trincas,
1.11.1.6 SINAPI 157 bicomponente, baixa viscosidade para ajustes de tubulagdes de saida KG 2,00 122,80 23,54 151,71 303,42

Conector em bronze/latdo, dn 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa x
1.11.21 SINAPI 93111 rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de hidraulica predial - UN 12,00 26,41 23,54 32,63 391,56
fornecimento e instalacéo. af_04/2022

Conector em bronze/latdo, dn 28 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x
1.11.2.2 SINAPI 93059 rosca f, instalado em prumada de hidraulica predial - fornecimento e UN 2,00 30,30 23,54 37,44 74,88
instalagdo. af_04/2022

Registro de presséo bruto, latéo, roscavel, 3/4", com acabamento e
11123 SINAPI 89985 canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021 UN 2,00 90,74 23,54 112,10 224,20

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e

L1124 SINAPI 89987 canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021 UN 6,00 95,42 23,54 117,88 707,28
Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 1 1/2", com acabamento e
1.11.25 SINAPI 94794 canopla cromados - fornecimento e instalacéo. af_08/2021 UN 2,00 168,70 23,54 208,41 416,82
Registro de gaveta bruto, latédo, roscavel, 1", com acabamento e canopla

1.11.2.6 SINAPI 94792 cromados - fornecimento e instalaco. af_08/2021 UN 1,00 116,14 23,54 143,48 143,48

111.2.7 SINAPI 94499 Registro de gaveta bruto, Iatf?}o, roscavel, 2 1/2" - fornecimento e UN 1,00 291,56 23,54 360,19 360,19
instalagdo. af_08/2021
11128 SINAPI 6140 Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2") UN 19,00 3.89 23,54 481 91,39
Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4",
1.11.2.9 SINAPI 94672 instalado em reservacéo predial de 4gua - fornecimento e instalag&o. UN 16,00 6,37 23,54 7,87 125,92
af_04/2024
1.11.2.10 SINAPI 3496 Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para UN 36,00 313 23,54 3.87 139,32
agua fria predial
111211 SINAPI 3889 Luva de reducao roscavel, pvc, 3/4" x 1/2", para agua fria predial UN 2,00 355 23,54 439 878
111.212 SINAPI 89489 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, fornecido e instalado UN 38,00 8,23 23,54 10,17 386,46
1.11.2.13 SINAPI 89494 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de &gua, UN 5,00 12,83 23,54 15,85 79,25
fornecido e instalado

111214 SINAPI 89503 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, fornecido e instalado un | 7,00 22,03 23,54 28,33 198,31
111.215 SINAPI 89519 Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 75mm, fornecido e instalado UN 2,00 46,26 23,54 57,15 114,30
111.2.16 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50 mm instalado em reservagédo

R SINAPI 94678 predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 3,00 16,20 23,54 20,01 60,03
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57
IART de Orgamento: 10303623-0
ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁ%?&TROIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
1.11.2.17 SINAPI 94678 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, insit:IS?glc;g[rjn prumada de &gua, fornecido e UN 26,00 16,20 23,54 20,01 520,26
1.11.2.18 SINAPI 89620 Te, pvc, soldavel, dn 32mm, msitre]llsiglzgén prumada de &gua, fornecido e UN 1,00 12,94 23,54 15,99 15,99
1.11.2.19 SINAPI 7142 Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648) UN 1,00 8.98 23,54 11,00 11,09
1.11.2.20 SINAPI 89622 Té de reducéo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, fornecido e instalado UN 16,00 14,68 23,54 18,14 290,24
1.11.2.21 SINAPI 7129 Te de reducao, pvc, soldavel, gopgr,(re?:llijaSI’ 50 mm x 25 mm, para agua fria UN 1,00 9.48 23,54 11,71 11,71
1.11.2.22 SINAPI 7128 Te de reducao, pvc, soldavel, gop?;?jli];’ 40 mm x 32 mm, para agua fria UN 1,00 8,07 23,54 0,08 9.98
111203 Te de reducéo, pvc, soldavel, 90 graus, dn 50 mm x 32 mm, instalado em
e SINAPI 105190 reservacao predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 1,00 27,24 23,54 33,65 33,65
1.11.2.24 Te de reducéo, pvc, soldavel, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada
SINAPI 89630 de agua - fornecimento e instalag&o. af_06/2022 UN 2,00 59,28 2354 7328 146,46
111.2.25 Adaptador com flanges livres, pvc, soldavel, dn 75 mm x 2 1/2", instalado
R SINAPI 94713 em reservagao predial de agua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 1,00 218,22 23,54 269,59 269,59
1.11.2.26 SINAPI 103953 Bucha de reducéo, curta, pvci,nssct);?:(\j/gl, dn 32 x 25 mm, fornecido e UN 7.00 8.32 23,54 10,28 71,96
1.11.2.27 SINAPI 103993 Bucha de redugéo, pvc, SOI?r?;IgI’a?jr; 40mm x 32mm, fornecido e UN 1,00 10,96 23,54 13,54 13,54
1.11.2.28 SINAPI 104341 Bucha de reducéo, longa, pvci,nztt)alltlj:(\ilgl, dn 50 x 40 mm, fornecido e UN 1,00 11,50 23,54 14,21 1421
1.11.2.29 SINAPI 104003 Bucha de reducéo , longa, pvtizhzglc;é(\j\;el, dn 50 x 32 mm, fornecido e UN 1,00 15,61 23,54 19,28 19,28
1.11.2.30 SINAPI 105141 Bucha de redugéo pvc, solda;/nesl,telltl)an(;g(f, dn 75 x 50 mm, fornecido e UN 1,00 30,68 23,54 37,01 37,01
111.2.31 SINAPI 89402 Tubo, pve, soldavel, dn 25mm, fornecido e instalado M | 10410 13,54 23,54 16,73 1.741,59
1.11.2.32 - . .
SINAPI 89403 Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm , fornecido e instalado M 37,50 20,05 23,54 24,77 928,88
1.11.2.33 . . .
SINAPI 89448 Tubo, pvc, soldavel, dn 40mm, fornecido e instalado M 11,20 15,41 23,54 19,04 213,25
111.2.34 SINAPI 89449 Tubo, pve, soldavel, dn 50mm, fornecido e instalado M | 7520 17,10 23,54 21,13 1.588,98
1.11.2.35 . . .
SINAPI 89451 Tubo, pvc, soldavel, dn 75mm, fornecido e instalado M 42,40 44,05 23,54 54,42 2.307,41
1121 Cotacio AMMOC-0710-1 Ralo linear, em pvc com grelha inox, junta soldavel, fornecido e instalado M 6.00 97.80 14.45 111.93 67158
T G embaixo de bancadas de lavatérios ! ! ! ’ !
Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
1.12.2 SINAPI 89710 ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 UN 3,00 20,23 23,54 25,00 75,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57

IART de Orgamento: 10303623-0

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta

1.12.3 SINAPI 104329 soldavel, fornecida e instalada em ramal de esgoto sanitario. UN 23,00 84,68 23,54 104,61 2.406,03
1.12.4 SINAPI 89491 Caixa sifonada, pvc, dg;‘z? ;elsfgééssgm'é:ii’)’_“wda einstaladaem | | 109 105,56 23,54 130,41 130,41
1125 SINAPI 303 Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362) UN 75,00 294 23,54 363 272,25
112.6 SINAPI 305 Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 150 mm (nbr 7362) UN 1,00 923 23,54 11,40 11,40
112.7 SINAPI 305 Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 50 mm, para rede agua UN 135,00 207 23,54 256 345,60
112.8 SINAPI 329 Anel borracha, para tubo/conexao pvc pba, dn 75 mm, para rede agua UN 20,00 587 23,54 7.25 145,00
112.9 SINAPI 20086 Bucha de reducao de pvc, sold;veedli;?nga, 50 x 40 mm, para esgoto UN 6,00 294 23,54 364 21,84
112.10 SINAPI 104063 Curva longa, 45 graus, pvc ocr?ﬁil:;t:ldiléstica, dn 100 mm, fornecido e UN 10,00 47,63 23,54 58,84 588,40
11211 SINAPI 103987 Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal de UN 19,00 25,57 23,54 31,50 600,21

distribuicéo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
1.12.12 SINAPI 89804 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 7,00 19,69 23,54 24,33 170,31
ventilagdo. af_08/2022

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
1.12.13 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 19,00 14,43 23,54 17,83 338,77
sanitario. af_08/2022

Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 75mm, instalado em prumada de dgua

1.12.14 SINAPI 89519 ~fornecimento e instalagdo. af_06/2022 UN 4,00 46,26 23,54 57,15 228,60
112.15 SINAPI 89748 Curva curta 90 graus, pve, _serie norm_al, esgoto predial, dn 100 mm, junta UN 18,00 42,69 23,54 52,74 949,32
elastica, fornecido e instalado
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
1.12.16 SINAPI 89732 el4stica, fornecido e instalado UN 5,00 16,39 23,54 20,25 101,25
11217 SINAPI 89806 Joelho 45 graus, pve, sgrie normal‘, esgoto predial, dn 75 mm, junta UN 1,00 21,81 23,54 26,94 26,94
elastica, fornecido e instalado
112.18 SINAPI 89724 Joelho 90 graus, pvc, sprie normaI: esgoto predial, dn 40 mm, junta UN 6,00 11,65 23,54 14,39 86,34
soldavel, fornecido e instalado
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
1.12.19 SINAPI 89731 el4stica, fornecido e instalado UN 27,00 15,69 23,54 19,38 523,26
1.12.20 SINAPI 89805 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta | | ;o9 20,88 23,54 25,80 51,60
elastica, fornecido e instalado
112.21 SINAPI 10836 Joelho pvc com visita, 90 graus, dn 100 x 50 mm, serie normal, para UN 1,00 19,40 23,54 23,97 23.97
esgoto predial
Juncao simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta
1.12.22 SINAPI 104174 elastica, fornecido e instalado UN 1,00 178,69 23,54 220,75 220,75
112.23 SINAPI 3659 Juncao simples de reducao,.pvc, dn 190 X 50 mm, serie normal para UN 5,00 17,88 23,54 22,09 110,45
esgoto predial, fornecido e instalado
112.24 SINAPI 3660 Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para UN 2,00 23,11 23,54 28,55 57,10

esgoto predial, fornecido e instalado
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
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IART de Orgamento: 10303623-0
ITEM PRECO
) DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS AR QIS UEH%TROIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL
Referéncia CODIGO
112.25 SINAPI 89834 Juncéo simples, pve, serje _normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, UN 17,00 4515 23,54 55,78 948,26
junta elastica, fornecido e instalado
Jung&o simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
1.12.26 SINAPI 89827 elastica, fornecido e instalado UN 8,00 19,00 23,54 23,47 187,76
112.27 SINAPI 89830 Juncéo simples, pvc, sgrig normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta UN 1,00 37.97 23,54 46,91 46,91
elastica, fornecido e instalado
112.28 DEINFRA 43180 Juncao simples esgoto primario 75mmx50mm, fornecido e instalado UN 5,00 26,58 23,54 32,84 164,20
Reducao excentrica pvc, serie r, dn 75 x 50 mm, para esgoto predial,
1.12.29 SINAPI 20045 fornecido e instalado UN 4,00 8,90 23,54 11,00 44,00
1.12.30 SINAPI 89825 Te, pvc, serie normal, esgoto predie}l, dn 50 x 50 mm, junta elastica, UN 8,00 16,77 23,54 20,72 165,76
fornecido e instalado
112.31 SINAPI 89786 Te, pvc, serie normal, esgoto _predie_ll, dn 75 x 75 mm, junta elastica, UN 1,00 39,13 23,54 4834 48,34
fornecido e instalado
Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elastica,
1.12.32 SINAPI 104344 fornecido e instalado UN 4,00 41,33 23,54 51,06 204,24
112.33 SINAPI 7132 Te, pvc, série normal, esgoto predie}l, dn 75 x 50 mm, junta elastica, UN 2,00 39,65 23,54 48,98 97.96
fornecido e instalado
112.34 SINAPI 6138 Anel de vedacao, pve fle_xivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso UN 19,00 11,39 23,54 14,07 267,33
sanitario, fornecido e instalado
1.12.35 SINAPI 20168 Luva simples, pvc serie r, 50 mm, para esgoto predial UN 5,00 9,68 23,54 11,96 59,80

Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
1.12.36 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 5,00 10,93 23,54 13,50 67,50
ventilagéo. af_08/2022

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado

1.12.37 SINAPI 89849 em subcoletor aéreo de esgoto sanitrio. af_08/2022 M 148,00 57,77 23,54 71,37 10.562,76
112.38 SINAPI 89800 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado M 97,00 30,67 23,54 37,89 3.675.33
112.39 SINAPI 89799 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado M 21,30 2327 23,54 28,75 612,38

1.12.40 SINAPI 89798 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado M 97,80 13,33 23,54 16,47 1.610,77
112.41 SINAPI 89711 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado M 11,60 23.97 23,54 29,61 343,48

1.12.42 SINAPI 97906 Caixa de inspecao de f;gg;‘;f;’ég%fgrsgem bloco de concreto, UN | 10,00 326,61 2354 | 403,49 4.034,90
112.43 SINAPI 93358 Escavacdo manual de vala para tubulagio que sera executada até rede M3 22,20 96,73 23,54 119,50 2.652,90

de esgoto da avenida

= Troca de transformador - subestacéo 300kva - conforme projeto elétrico, 126.386,63
1131 Cotagéo 497426000004 detalhamento e planilha de custos em anexo UN 1,00 126.386,63 0,00 126.386,63
113.2 Cotagdo 497426000005 Instalagdes elétricas internas - conforme projeto elétrico, detalhamento e UN 1,00 113.814,52 0,00 113.814,52 113.814,52

planilha de custos em anexo
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57

IART de Orgamento: 10303623-0

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 4 kg, classe bc -

1.15.1 SINAPI 101908 fornecimento e instalagao. af_10/2020_pe UN 7,00 203,59 23,54 251,52 1.760,64
Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator -

1.15.2 SINAPI 97599 fornecimento e instalacdo. af_09/2024 UN 16,00 21,48 23,54 26,54 424,64

115.3 Cotagdo AMMOC-0530-1 Luminéria de emergéncia, bloco autonomo 2 x 55w/ led, fornecimento e UN 5,00 221,89 14,45 253,95 1.269.75

instalacao

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
1.15.4 SINAPI 37558 retangular, nas medidas do projeto, anti-chamas (simbolos, cores e UN 13,00 35,43 23,54 43,77 569,01
pictogramas conforme nbr 16820)

Placa de acrilico para sinalizacao de acesso restrito, lotagdo maxima e

1.155 SINAPI 10851 planos de emergencia, em dimensées de projeto UN 10,00 53,85 23,54 66,53 665,30
e Adesivo para sinalizagdo continuada inferior - faixa de abandono de
1.15.6 Copmr g;fi'gao AMMOC-0942-C local, fololuminescente - fornecimento e instalagéo conforme ppci M2 5,60 66,16 23,54 81,73 457,69
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, para rota de
1 *° *
1157 SINAPI 37557 abandono de local, fotoluminescente, retangular, *7 x 14* cm, em pvc UN 50,00 11,35 23,54 14,02 701,00

*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
16820)

Central de gas para armazenamento de gas glp, fechamento em
alvenaria, rebocada e pintada, cobertura em laje de concreto, com porta
de aluminio tipo veneziana, abrigo de controle e manobra, valvulas e UN 1,00 5.795,33 23,54 7.159,55 7.159,55
demais acessoérios necessarios, atendendo nbr 13523:2019, conforme
detalhamento de projeto

Composicéo AMMOC-0722-C

1161 Prépria

Tubo de aco preto sem costura, classe média, conexéo soldada, dn 20
1.16.2 SINAPI 92690 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e M 33,00 87,56 23,54 108,17 3.569,61
instalagdo. af_10/2020

Composicdo | AMMOC-0713-C Abertura de ventilagdo permamente inferior e superior em paredes,

1163 Prépria composta por grelhas circulares d=15cm

UN 2,00 120,15 23,54 148,43 296,86

Central de alarme de incéndio enderecéavel, tipo 3, capacidade conforme

1.17.1 Cotagédo AMMOC-0714-1 | projeto, alimentagdo 220vac, display digital, bateria selada, conforme nbr | UN 1,00 1.929,99 14,45 2.208,87 2.208,87
7240.
Acionador manual de alarme de incéndio enderecavel, tipo rearmavel,
1.17.2 Cotagdo AMMOC-0715-1 | caixa vermelha em abs, led indicador, alimentagéo pelo loop, conforme UN 4,00 115,90 14,45 132,65 530,60
nbr 17240.

Detector 6ptico de fumaca enderegavel, montagem de teto, base de

1.17.3 DEINFRA 43726 fixagao, led indicador, conforme nbr 17240. PC 15,00 189,62 23,54 234,26 3.513,90
117.4 SEINFRA ca177 Detector termo_-velgmmetr!co_endereq,avel, montagem de teto, base de UN 4,00 339,21 23,54 419,06 167624
fixacdo, led indicador, conforme nbr 17240
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
1.175 SINAPI 91871 instalado em parede - fornecimento e instalagéo, anti-chamas M 173,90 17,29 23,54 21,36 3.714,50
117.6 SINAPI 1872 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel UN 19,00 2,03 23,54 251 47,69
corrugado
1177 | Composicdo | AMMOC-0717-C Cabo para alarme de incéndio- incluso instalagao M | 173,90 11,02 23,54 13,61 2.366,78

Propria

Abrigo para hidrante, duplo de 90x60x17cm cada, com registro globo
Composicdo | AMMOC-0723-C angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", 03 mangueiras de

Propria incéndio tipo 2 - 20m, e esguicho tipo 1, agulheta 40mm/13mm -
fornecimento e instalagao

118.1 UN 1,00 2.555,89 23,54 3.157,55 3.157,55

Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"),
1.18.2 SINAPI 92367 conexao rosqueada, instalado em rede de alimentagdo para hidrante - M 61,15 110,12 23,54 136,04 8.318,85
fornecimento e instalagéo. af_10/2020

Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 mm
1.18.3 SINAPI 94474 (2 1/2"), instalado em reservacéo predial de 4gua - fornecimento e UN 2,00 133,24 23,54 164,60 329,20
instalagdo. af_04/2024
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57

IART de Orgamento: 10303623-0

=Y PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. . CUSTO o\ g yNITARIO  PRECO TOTAL

Referéncia CODIGO UNITARIO

Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 mm
1.18.4 SINAPI 94473 (2 1/2"), instalado em reservacéo predial de dgua - fornecimento e UN 7,00 123,27 23,54 152,29 1.066,03
instalagdo. af_04/2024

Curva 45 graus, em ferro galvanizado, macho/fémea, conex&o
1.18.5 SINAPI 105199 rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservagéo predial de &gua - | UN 1,00 210,78 23,54 260,40 260,40
fornecimento e instalagdo. af_04/2024

Luva, em ago, conexdo soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de

1.18.6 SINAPI 97474 alimentacao para hidrante - fornecimento e instalagéo. af_10/2020 UN 7,00 183,37 23,54 226,54 1.585,78
1187 SINAPI 92896 Uniao com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro 2 1/2" UN 2,00 211,33 23,54 261,08 522,16
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conex&o rosqueada, instalado
1.18.8 SINAPI 92377 em rede de alimentacé&o para hidrante - fornecimento e instalacéo. UN 3,00 97,73 23,54 120,74 362,22
af_10/2020
1.18.9 SINAPI 10899 Adaptador em Ia{ao, engate rapifjo 21/2" x rosca‘interne} 5 fios 2 1/2", UN 2,00 48,88 23,54 60,39 120,78
para instalacao predial de combate a incendio
Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado
1.18.10 SINAPI 92642 em rede de alimentacéo para hidrante - fornecimento e instalagéo. UN 1,00 213,23 23,54 263,42 263,42
af_10/2020
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conex&o rosqueada, instalado
1.18.11 SINAPI 92377 em rede de alimentacé&o para hidrante - fornecimento e instalacéo. UN 1,00 97,73 23,54 120,74 120,74
af_10/2020
11812 SINAPI 94499 Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 2 1/2" - fornecimento e UN 2,00 291,56 23,54 360,19 720,38

instalagdo. af_08/2021

Registro ou valvula globo angular em latéo, para hidrantes em instalagéo
1.18.13 SINAPI 103019 predial de incéndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalacéo - UN 1,00 139,02 23,54 171,75 171,75
hidrante de recalque

Tampao com corrente, em latao, engate rapido 2 1/2", para instalacao

1.18.14 SINAPI 20964 predial de combate a incendio

UN 1,00 43,57 23,54 53,83 53,83

Vélvula de retencéo horizontal, de bronze, roscavel, 2 1/2" - fornecimento
e instalagéo. af_08/2021

Estrutura de aco para fixagdo de ar condicionado cassete, instalada em
Composicdo | AMMOC-0724-C um espago sem laje. a estrutura sera fixada entre as tesouras, com

1.18.15 SINAPI 99624 UN 1,00 676,45 23,54 835,69 835,69

1191 Prépria espacamento de até 5,00 m, criando um suporte para a instalacéo do UN 10,00 1.164,20 23,54 1.438,25 14.382,50
equipamento.
Ar condicionado split on/off, cassete (teto), 60000 btu/h, ciclo quente/frio -
1.19.2 SINAPI 103276 fornecimento e instalacdo. af_11/2021_pe UN 10,00 14.329,89 23,54 17.703,15 177.031,50
s Ponto de espera de climatizador em teto, incluso instalagdes elétricas,
1193 | Composicdo | AMMOC-0725-C |y 1acses de cobre e e pyc, até 15 metros - climatizador 40.000btus até | UN | 10,00 | 208085 | 2354 | 2570,68 25.706,80

Propria 60.000btus

. Limpeza da obra- remogé&o e descarte de entulhos com empresa
Colrjnr gg?ilgao AMMOC-0858-C licenciada pelo ima para servicos de coleta de residuos da construcéo M2
civil

1.337,45

1.20.1 2,00 23,54 2,47 3.303,50
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO DE EVENTOS - 22 ETAPA 20/01/2026
LOCALIZACAO: Rua S&o Francisco, 601, Bairro BDI: | 23.54
Referéncias de custo utilizadas: [SINAPI-12/2025] [Composic&o Prépria] [Cotagdo] [DEINFRA-01/0] [DEINFRA-01/2021] [SEINFRA-10/2023] 2.364.952,57
IART de Orgamento: 10303623-0

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Total do orgcamento 2.364.952,57

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.
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