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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 OBJETO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de descrever, detalhar e estabelecer requisitos e
condigdes técnicas para a realizagao das atividades previstas no orgamento para construgéo de calgadas

na Av. Caetano Natal Branco, Centro, neste municipio de Luzerna.

1.2 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene do

Trabalho. A liberacido da permissio para o inicio das atividades ficara condicionada ao cumprimento de

todas as normas de seguranca e medicina do trabalho, especialmente as relacionadas ao trabalho em

altura (NR 35/MTE), bem como apresentacdo e conferéncia de toda a documentacdo relativa aos EPIs e

EPCs, treinamentos, certificacdes e exames dos trabalhadores antes do inicio dos trabalhos; fornecimento

de todos os Equipamentos de Protecio Individual (EPI) e Equipamentos de Protecio Coletiva (EPC) pela

empresa contratada e necessarios a atividade; acompanhamento de profissional legalmente habilitado

pertencente ao quadro de funcionarios da contratada; sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de

penalidades cabiveis.

1.3 FISCALIZAGAO

A contratante efetuara fiscalizagdo periédica na obra, desde o inicio dos servigcos até o seu
recebimento definitivo. A fiscalizag&o deveré realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

- solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e
omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos do projeto;

- paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade com
a boa técnica, construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedega aos elementos de projeto e demais
disposigdes contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da corregéo realizada.
A presenca da fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no

desempenho de suas fungdes, nao implica solidariedade ou co-responsabilidade com a contratada, que
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respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o
consentimento, por escrito, da fiscalizagao, assim como toda e qualquer alteragao devera ter a aprovagéo
por escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentagao do valor proposto, fica subentendido que a contratada néo teve qualquer
davida relacionada com a interpretagéo dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim
elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagao, de qualquer elemento ou seg¢ao
de servigos implicara na tacita aceitacdo e ratificacdo, por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes, para o elemento ou se¢do de servigos

executados.

14  DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

| - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluidos adiante,
serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Il - A mao-de-obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execugéo da obra, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre
que for necessario.

lIl - A CONTRATADA, ainda na condi¢ao de proponente, tera procedido a prévia visita ao local
onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje existentes, verificagdo dos desenhos
dos projetos, inclusive detalhes, das especificagdes e demais documentos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execugao do servigo.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigbes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razbes
determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta.

A substituicBo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade
comprovada, a critério da Instituicdo, e se processara com compensagao financeira para as partes,
devendo ser previamente autorizada pela Contratante.

Apbs o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
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CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solugdo das imperfeicbes
detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade

civil.
15  ADMINISTRAGAO DA OBRA

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo do servico serd de
responsabilidade da CONTRATADA, com excegao dos que serdo fornecidos pela contratante.

Apos a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos 0s
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizag&o.

Em todos os itens da obra deveréo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranga.

Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os
Equipamentos de Protec&o Individual (EPI) necessarios e adequados, conforme previsto na NR-06 e NR-
18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correréo por conta da CONTRATADA:

- transporte de pessoal administrativo e técnico;
- transporte de materiais e equipamentos;
- protegdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos;

- equipe técnica e administrativa.

2. SERVIGOS PREVISTOS

A execugado dos servicos devera ser feita com observancia as especificagcdes descritas neste
memorial, nos projetos anexos, NBR 9050 (ABNT, 2020) e NBR 16537 (ABNT, 2024). Quaisquer dlvidas
construtivas ou pontos que ndo apresentem total clareza no projeto proposto, deverdo ser executados
observando as determinacdes das normativas supracitadas. E de responsabilidade da CONTRATADA a
execucdo da reforma seguindo todas as especificagdes das normas técnicas da ABNT. A contratante

disponibilizara dgua e energia da edificagéo, para a realizagdo dos servigos.

2.1 SERVICOS INICIAIS

211 Documentacao



Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o0 6rgao

contratante:

a) ART de execucgdo das atividades técnicas;

b) Livro de registro dos funcionarios;

c) Programas de Seguranga do Trabalho;

d) Diério de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2.1.2 Placa de Obra

Devera ser fixada placa da obra em local de boa visibilidade, conforme modelo abaixo, devendo
sequir as orientacdes de cores, medidas e proporgdes, deverao ser confeccionadas em chapa placa, com
material resistente as intempéries, metélicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada,

as informagdes deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixar ou adesivar nas placas.
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22  DEMOLIGCAO E RETIRADAS

Todo e qualquer tipo de entulho, residuo ou material de descarte resultante destes servigos deve
ser transportado e descartado em local apropriado. A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o



canteiro de servico limpo e organizado, removendo o entulho periodicamente.

2.3 LOCAGAO DE OBRA

A locagdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetonicos.
Devera ser observado com atengdo os niveis e afastamentos da edificagcdo e calgadas externas

existentes.

N&o serdo necessarias grandes movimentagdes de terra, pois o tragado da via ja se encontra
definido. Projetou-se o tragado da via pelas conformidades das retas existentes langando-se as tangentes

para a definicdo dos Pontos de Intersecgéo.

24 CANTEIRO DE OBRA

A empreiteira devera manter um pequeno espaco destinado a proteger os materiais das
intempéries e da agdo de vandalos. Devera prover também, uma area coberta para dobrar ferros e

executar as formas.

2.5 CALGADAS E ROTA ACESSIVEL

Devera ser executada calgada na lateral do logradouro, conforme medidas e inclinagbes
transversais detalhadas em projeto, garantindo uma rota acessivel que atenda a populagéo local.
Além disso, deverdo ser respeitados o que esta previsto pelas normativas conforme as normativas
NBR 16537 (2024) e NBR 9050 (2020).

2.6 ACESSIBILIDADE

Acessibilidade é a possibilidade e condigdo de alcance, percepgédo e entendimento para
utilizagdo, com seguranga e autonomia, de espagos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificagdes,
transportes, informacéo e comunicagéo, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros
servigos e instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso coletivo, tanto na zona
urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida desde que haja uma rota

acessivel que atenda todas os moradores adjacentes a via.



2.6.1 Faixa Livre de Circulagao

Em toda a extenséo da calgada, devera ser reservada uma faixa livre de qualquer obstaculo,

mobilidrio urbano ou interferéncias, com largura minima conforme projeto.

2.6.2 Faixa de Servigo

Em toda a extensdo da calgada, devera ser reservada uma faixa de servigo, em paralelo a faixa
livre de circulagdo, onde deverdo ser dispostos os mobilidrios urbanos, postes, defensas e demais

elementos de natureza utilitaria ou ndo, com largura minima conforme projeto.

26.3 Piso

Apos a execucdo do lastro de brita devidamente compactado, sera aplicada a camada de
concreto com acabamento desempenado, com espessura de 8,00 cm e resisténcia caracteristica a
compressao de 30 MPa aos 28 dias de cura. Em trechos onde houver rebaixamento de calgada para
acesso de veiculos, a espessura do concreto deverd ser de 12,00 cm, conforme detalhamentos
especificos de cada projeto, sendo fundamental a verificagdo em planta para correta execugdo das
solugdes previstas. Deverdo ser executadas juntas de dilatagdo conforme projeto a fim de garantir a
trabalhabilidade das placas de concreto, evitando trincas, fissuras, deslocamentos e outras possiveis
patologias. A CURA DO PISO DEVERA SER QUIMICA E COM LONA.

2.6.4 Sinalizagao Tatil Direcional

A sinalizacdo tatil devera ser executada com lajotas tateis pré-moldadas de concreto sobre
argamassa industrializada ACIIl, com espessura de 2,50 cm e dimensdes de 25,00 x 25,00 cm na cor
amarela. A sinalizagdo tatil devera ser composta por piso tatil de alerta e piso tatil direcional, atendendo

as especificagdes normativas da NBR 16537 (2024).

3.0 LIMPEZA FINAL
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Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de entulhos,
sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar sobre local da obra
ou que a fiscalizagao solicitar para a retirada. OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU
SUJEIRAS NA PISTA.

4.0 CONSIDERAGOES FINAIS

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal, mantido
na obra e preenchido diariamente. Sugestdes de alteragdes deverdo ser feitas ao autor do projeto e a

fiscalizag&o.
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